

# RESUMEN DE PRESUPUESTO

## FASE II PROYECTO DE EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN DE UN ESPACIO LIBRE PÚBLICO PARA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
FG_02	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	17.837,37	5,79
FG_03	HORMIGONES.....	61.161,74	19,85
FG_04	FORJADOS .....	10.730,86	3,48
FG_06	CUBIERTAS .....	1.981,82	0,64
FG_07	FÁBRICAS Y TABIQUES.....	13.027,64	4,23
FG_09	REVOCOS Y ENLUCIDOS.....	2.836,79	0,92
FG_11	CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL.....	5.133,06	1,67
FG_12	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES.....	5.776,92	1,88
FG_13	FIRMES Y PAVIMENTOS.....	63.704,55	20,68
FG_15	CARPINTERIA DE MADERA.....	34.597,31	11,23
FG_16	CERRAJERÍA.....	45.775,37	14,86
FG_17a	INSTALACIONES.....	19.647,23	6,38
FG_24	PINTURA Y REVESTIMIENTO.....	799,06	0,26
FG_25	URBANIZACIÓN.....	15.778,88	5,12
FG_26	JARDINERÍA.....	1.064,35	0,35
FG_28	SEGURIDAD Y SALUD.....	2.937,41	0,95
FG_29	ENSAYOS Y CONTROL TÉCNICO .....	1.354,72	0,44
FG_30	OTROS .....	3.911,40	1,27
<b>PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL</b>		<b>308.056,48</b>	
6,00 % Gastos generales.....		18.483,39€	
13,00 % Beneficio industrial .....		40.047,34€	
Suma.....		58.530,73	
<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA</b>		<b>366.587,21</b>	
21% IVA .....		76.983,31	
<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN</b>		<b>443.570,52</b>	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

### ACLARACIONES:

-Los costes que se prevé se generen por la GESTIÓN DE RESIDUOS no están contabilizados en el anterior Presupuesto de Ejecución Material. Éstos sí que están debidamente cuantificados en la pertinente ficha de residuos y la cuantía total reflejada en la memoria, en el apartado de Gestión de Residuos. Ésta asciende para la primera fase a la cantidad de 1.859,65€, que aplicando el IVA correspondiente del 10% da una cuantía total de DOS MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS (2.045,61€).

- Este Presupuesto de Ejecución Material contiene una serie de partidas destinadas a mejorar la accesibilidad actual y del futuro espacio libre público que se proyecta, el cual tendrá siempre un recorrido accesible en todo su conjunto que permitirá acceder a todas y cada una de las instalaciones deportivas que en él se construirán. A continuación se detallan algunas de las principales partidas o capítulos de las mismas, destinados a este fin y sus importes:

#### \* CAPÍTULO FG\_13: FIRMES Y PAVIMENTOS


(D130_FG) SOLERAS:		
(ANS010c) Solera de hormigón armado HA-25B/IIa de 15 de espesor:		
Rampa Lateral I	22,09m2	839,86€
Rampa Lateral II	19,14m2	727,70€

#### \* CAPÍTULO FG\_15: CARPINTERIA DE MADERA

(15.01) PASARELA DE MADERA SUSPENDIDA:	516,08m2	29.070,79€
(15.01) BAANDILLA DE MADERA MACIZA DE PINO CARRASCO:	156,47m2	5.526,52€

**PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL** **36.164,87€**

6,00 % Costos generales.....	2.169,89€	
13.000.000 Beneficio Industrial.....	4.701,13€	
Suma.....		6.871,41€
<b>PRC 09.10.2020 11/08894/20</b>		<b>43.036,19€</b>
21% IVA.....		9.037,60€
<b>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN</b>		<b>52.073,79€</b>



Por lo tanto el importe mínimo de las partidas del Presupuesto de Ejecución Material del proyecto dedicado a mejorar la ACCESIBILIDAD del conjunto proyectado asciende a la cantidad de TRENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS **(36.164,87€)**, sin IVA.

El importe mínimo de las partidas del presupuesto de base de licitación sin IVA del proyecto dedicadas a mejorar la ACCESIBILIDAD del conjunto proyectado asciende a la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL TRENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS **(43.036,19€)**.

El importe mínimo de las partidas del presupuesto de base de licitación con IVA del proyecto dedicadas a mejorar la ACCESIBILIDAD del conjunto proyectado asciende a la cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS **(52.073,79€)**.

En Palma de Mallorca, Septiembre de 2020.

Luis Mosteiro Carretero  
Arquitecto