

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
D00	ACTUACIONES PREVIAS	4.254,66	3,08
D01	DEMOLICIONES	4.675,98	3,39
D02	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	48.032,09	34,79
D03	HORMIGONES.....	57.098,90	41,36
D08	RED DE SANEAMIENTO Y VENTILACION	6.890,78	4,99
D13	FIRMES Y PAVIMENTOS.....	12.824,40	9,29
D28	SEGURIDAD Y SALUD	2.494,40	1,81
D29	ENSAYOS Y CONTROL TECNICO.....	1.784,63	1,29
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		138.055,84	
	13,00 % Gastos generales.....	17.947,26	
	6,00 % Beneficio industrial.....	8.283,35	
SUMA DE G.G. y B.I.		26.230,61	
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		164.286,45	
	21,00 % I.V.A.	34.500,15	
TOTAL PRESUPUESTO CON I.V.A.		198.786,60	

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

Asciende el presupuesto con IVA a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

Palma, Julio 2019.