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Pliego condiciones

Segun figura en el "Real Decreto 314/2006. Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)", el proyecto definira las obras
proyectadas con el detalle adecuado a sus caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas
cumplen las exigencias basicas del CTE y demas normativa aplicable. Esta definicion incluira, al menos, la siguiente
informacién contenida en el Pliego de Condiciones:

* Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente al edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control de
recepcién que deba realizarse. Esta informacion se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones
sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.

* Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacion de las condiciones para su ejecucion y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisaran las
medidas a adoptar durante la ejecuciéon de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta informacién se encuentra en el
apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecucion por unidades de obra, del presente Pliego de
Condiciones.

* Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales
del edificio. Esta informacion se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en
el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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2.2.7.- INSTAIACIONES. ...ttt e e e e e h et s e e e s b e e e s b b e e s s e e e e s ba e nba e e seane s
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2.2.10.- RevestimieNntOS Y trASHOSAUOS .......ccuiuuuriiiiee ettt ee e e aeitee e e e e e s aitebe e e e e e s sk bee e e e e e s asnbsseaeaeaaanbnbeeeeeeaannnanneaaaeas
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2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edifiCio terminado ...........cceeiiiiiiiiiiiiiiii e

2.4.- Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion
de los residuos de construcCionN Y deMOLICION .....uuviiiiiiiiiiiiiie e e e e e e e e e e e e e s e nrnaeeeeeeeans

1.- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1.- Disposiciones Generales
1.1.1.- Disposiciones de caracter general

1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relacion que se establece entre los agentes que intervienen en las
obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realizacién del contrato de obra entre el promotor y el
contratista.

1.1.1.2.- Contrato de obra

Se recomienda la contratacion de la ejecucion de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del proyecto y
en cifras fijas. A tal fin, el director de obra ofrece la documentacién necesaria para la realizacién del contrato de obra.

1.1.1.3.- Documentacion del contrato de obra

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelacién atendiendo al valor de sus

especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones:

* Las condiciones fijadas en el contrato de obra.

* El presente Pliego de Condiciones.

¢ La documentacion gréafica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y
presupuestos.

En el caso de interpretacion, prevalecen las especificaciones literales sobre las gréaficas y las cotas sobre las medidas a escala
tomadas de los planos.

1.1.1.4.- Proyecto Arquitecténico

El Proyecto Arquitectonico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y

estéticas de las obras contempladas en el articulo 2 de la Ley de Ordenacién de la Edificacion. En él se justificara técnicamente

las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologias

especificas o instalaciones del edificio, se mantendréa entre todos ellos la necesaria coordinacion, sin que se produzca una

duplicidad en la documentacién ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados.

Los documentos complementarios al Proyecto seran:

¢ Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Direccion de Obra como
interpretacion, complemento o precision.

 El Libro de Ordenes y Asistencias.

* El Programa de Control de Calidad de Edificacién y su Libro de Control.

* El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Béasico de Seguridad y Salud en las obras.

* El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada contratista.

* Estudio de Gestion de Residuos de Construccién y Demolicion.

* Licencias y otras autorizaciones administrativas.

1.1.1.5.- Reglamentacién urbanistica

La obra a construir se ajustara a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes, especialmente
las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupacién del solar, asi como a todas las condiciones de reforma del
proyecto que pueda exigir la Administracion para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente.

1.1.1.6.- Formalizacién del Contrato de Obra

Los Contratos se formalizaran, en general, mediante documento privado, que podra elevarse a escritura publica a peticion de
cualquiera de las partes.

El cuerpo de estos documentos contendra:

* La comunicacion de la adjudicacion.
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* La copia del recibo de depésito de la fianza (en caso de que se haya exigido).

* La clausula en la que se exprese, de forma categérica, que el contratista se obliga al cumplimiento estricto del contrato de
obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones,
Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realizacién de las obras definidas en el
presente Proyecto.

El contratista, antes de la formalizacién del contrato de obra, dara también su conformidad con la firma al pie del Pliego de
Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.
Seran a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extension del documento en que se consigne el contratista.

1.1.1.7.- Jurisdiccién competente

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la
discusion de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la
legislacion vigente, renunciando al derecho comun y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdiccion donde estuviese
ubicada la obra.

1.1.1.8.- Responsabilidad del contratista

El contratista es responsable de la ejecucion de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos
gue componen el Proyecto.

En consecuencia, quedara obligado a la demolicién y reconstruccion de todas las unidades de obra con deficiencias o mal
ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Direccién Facultativa haya examinado y reconocido la
construccién durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.

1.1.1.9.- Accidentes de trabajo

Es de obligado cumplimiento el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion" y demas legislacion vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificacion de la seguridad
y salud en el trabajo de la construccién, conservacion y mantenimiento de edificios.

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud el control y el seguimiento, durante toda la ejecucién de la obra, del
Plan de Seguridad y Salud redactado por el contratista.

1.1.1.10.- Dafios y perjuicios aterceros

El contratista sera responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la edificacion
donde se efectlien las obras como en las colindantes o contiguas. Sera por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones
a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los dafios y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las
operaciones de la ejecucion de las obras.

Asimismo, sera responsable de los dafios y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros como
consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omision o negligencia del
personal a su cargo, asi como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra.

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecucion de los trabajos una péliza de seguros frente a terceros, en la
modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construccion", suscrita por una compafiia aseguradora con la suficiente solvencia
para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha pdéliza sera aportada y ratificada por el promotor, no pudiendo ser
cancelada mientras no se firme el Acta de Recepcién Provisional de la obra.

1.1.1.11.- Anuncios y carteles

Sin previa autorizacion del promotor, no se podran colocar en las obras ni en sus vallas mas inscripciones o anuncios que los
convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policia local.

1.1.1.12.- Copia de documentos

El contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.

1.1.1.13.- Suministro de materiales

Se especificara en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al contratista por retraso en el plazo de terminacion o en
plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.

1.1.1.14.- Hallazgos

El promotor se reserva la posesion de las antigliedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se encuentren
en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El contratista deberd emplear, para extraerlos,
todas las precauciones que se le indiquen por parte del director de obra.

El promotor abonara al contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que estén
debidamente justificados y aceptados por la Direcciéon Facultativa.

1.1.1.15.- Causas de rescision del contrato de obra

Se consideraran causas suficientes de rescision de contrato:
a) La muerte o incapacitacion del contratista.

b) La quiebra del contratista.

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:
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a. La madificacién del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del director
de obra y, en cualquier caso, siempre que la variacion del Presupuesto de Ejecucion Material, como consecuencia de
estas modificaciones, represente una desviacién mayor del 20%.
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en mas o en menos del 40% del
proyecto original, o méas de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.
d) La suspensién de obra comenzada, siempre que el plazo de suspension haya excedido de un afio y, en todo caso, siempre
que por causas ajenas al contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la
adjudicacion. En este caso, la devolucion de la fianza sera automatica.

e) Que el contratista no comience los trabajos dentro del plazo sefialado en el contrato.

f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las
obras.

g) El vencimiento del plazo de ejecucion de la obra.
h) El abandono de la obra sin causas justificadas.

i) La mala fe en la ejecucién de la obra.

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe

Las relaciones entre el promotor y el contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentacion
complementaria, presentan la prestacion de un servicio al promotor por parte del contratista mediante la ejecucion de una obra,
basandose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboracion sin ningun tipo de
perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la
documentacién complementaria del proyecto y de la obra, se entenderan siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que
las subsanaran debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares

Se describen las disposiciones basicas a considerar en la ejecucion de las obras, relativas a los trabajos, materiales y medios
auxiliares, asi como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas.

1.1.2.1.- Accesos y vallados

El contratista dispondra, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento durante la
ejecucion de la obra, pudiendo exigir el director de ejecucion de la obra su modificacion o mejora.

1.1.2.2.- Replanteo

El contratista iniciara "in situ" el replanteo de las obras, sefialando las referencias principales que mantendra como base de
posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se consideraran a cargo del contratista e incluidos en su oferta econémica.
Asimismo, sometera el replanteo a la aprobacion del director de ejecucién de la obra y, una vez éste haya dado su
conformidad, preparara el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompafiada de un plano de replanteo definitivo, que debera
ser aprobado por el director de obra. Sera responsabilidad del contratista la deficiencia o la omision de este tramite.

1.1.2.3.- Inicio de la obray ritmo de ejecucidn de los trabajos

El contratista dara comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollandose de manera

adecuada para que dentro de los periodos parciales sefialados se realicen los trabajos, de modo que la ejecucién total se lleve

a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.

Seré obligacion del contratista comunicar a la Direccién Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y preferiblemente

por escrito, al menos con tres dias de antelacion.

El director de obra redactara el acta de comienzo de la obra y la suscribiran en la misma obra junto con él, el dia de comienzo

de los trabajos, el director de la ejecucion de la obra, el promotor y el contratista.

Para la formalizacién del acta de comienzo de la obra, el director de la obra comprobara que en la obra existe copia de los

siguientes documentos:

* Proyecto de Ejecucion, Anejos y modificaciones.

* Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobacion por parte del Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de los trabajos.

* Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.

* Comunicacién de apertura de centro de trabajo efectuada por el contratista.

* Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones.

« Libro de Ordenes y Asistencias.

* Libro de Incidencias.

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecucién de la obra.

1.1.2.4.- Orden de los trabajos
La determinacién del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del contratista, salvo en aquellos casos en que, por
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circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variaciéon por parte de la Direccién Facultativa.

1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas

De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el contratista dara todas las facilidades razonables para la realizacion
de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecucion de la
obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones econémicas a que haya lugar por la utilizacién de los medios auxiliares o
los suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, todos ellos se ajustaran a lo que resuelva la Direccién Facultativa.

1.1.2.6.- Ampliacién del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpiran los trabajos,
continuandose segun las instrucciones de la Direccion Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El contratista esta obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la direccién de ejecucién de la obra
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de caracter urgente, anticipando de momento este
servicio, cuyo importe le serd consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se
convenga.

1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto

El contratista podréa requerir del director de obra o del director de ejecucion de la obra, segin sus respectivos cometidos y
atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de la obra proyectada.
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos,
croquis, 6rdenes e instrucciones correspondientes, se comunicaran necesariamente por escrito al contratista, estando éste a su
vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las
ordenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del director de ejecucién de la obra, como del director de obra.

Cualquier reclamacion que crea oportuno hacer el contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Direccién
Facultativa, habra de dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quien la hubiera dictado, el cual le dara el correspondiente recibo,
si éste lo solicitase.

1.1.2.8.- Prérroga por causa de fuerza mayor

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del contratista, éste no pudiese comenzar las obras,
tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una prorroga proporcionada
para su cumplimiento, previo informe favorable del director de obra. Para ello, el contratista expondra, en escrito dirigido al
director de obra, la causa que impide la ejecucién o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los
plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

1.1.2.9.- Responsabilidad de la direccion facultativa en el retraso de la obra

El contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de
planos u 6rdenes de la Direccion Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese
proporcionado.

1.1.2.10.- Trabajos defectuosos

El contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizara todos y cada uno
de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, el contratista es responsable de la ejecucion de los trabajos
que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecucion, no siendo un eximente el que la
Direccién Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido
valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director de ejecucion de la obra advierta vicios o defectos en los
trabajos ejecutados, 0 que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no retnen las condiciones
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepcién definitiva
de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo
contratado a expensas del contratista. Si ésta no estimase justa la decisién y se negase a la sustitucion, demolicion y
reconstruccion ordenadas, se planteara la cuestién ante el director de obra, quien mediara para resolverla.

1.1.2.11.- Vicios ocultos

El contratista es el Unico responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construccion, durante la ejecucion de las
obras y el periodo de garantia, hasta los plazos prescritos después de la terminacién de las obras en la vigente "Ley 38/1999.
Ley de Ordenacién de la Edificacion", aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier indole que puedan derivarse.
Si el director de ejecucion de la obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccion en
las obras ejecutadas, ordenara, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepcién definitiva los ensayos, destructivos o
no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la
circunstancia al director de obra.

El contratista demolera, y reconstruira posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus
consecuencias, dafios y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el director de obra y/o el director
del ejecucion de obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o
la totalidad de las obras mal ejecutadas.

1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos
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El contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere oportuno y
conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptlie una procedencia y caracteristicas especificas
en el proyecto.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el contratista debera presentar al director de
ejecucién de la obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen
todas las indicaciones sobre sus caracteristicas técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

1.1.2.13.- Presentacion de muestras

A peticién del director de obra, el contratista presentara las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre con la
antelacion prevista en el calendario de obra.

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y caracteristicas técnicas
prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparacion en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera
o demostrara que no son los adecuados para su fin, el director de obra, a instancias del director de ejecucion de la obra, dara
la orden al contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen.
Si, a los 15 dias de recibir el contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido
cumplida, podra hacerlo el promotor a cuenta de contratista.

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a juicio
del director de obra, se recibiran con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el contratista prefiera sustituirlos
por otros en condiciones.

1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecucion de las obras
correran a cargo y cuenta del contratista.

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omision del contratista, o que no ofrezca las suficientes garantias,
podra comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del
contratista y con la penalizacion correspondiente, asi como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar
cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el director de obra considere necesarios.

1.1.2.16.- Limpieza de las obras

Es obligacién del contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes,
retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explicitas

En la ejecucion de trabajos que pertenecen a la construccion de las obras, y para los cuales no existan prescripciones
consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del proyecto, el contratista se atendra, en primer
término, a las instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y préacticas de la
buena construccion.

1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas

1.1.3.1.- Consideraciones de caracter general

La recepcion de la obra es el acto por el cual el contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al promotor y
es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la totalidad de la obra o fases completas y
terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.

La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el contratista, haciendo constar:

* Las partes que intervienen.

» La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

* El coste final de la ejecucién material de la obra.

» La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo
en que deberan quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hara constar en un acta
aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

* Las garantias que, en su caso, se exijan al contratista para asegurar sus responsabilidades.

Asimismo, se adjuntara el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecucién de la obra.

El promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esta terminada o que no se adecla a las
condiciones contractuales.

En todo caso, el rechazo debera ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijara el nuevo plazo para efectuar la
recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su
terminacion, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la notificacién efectuada por escrito al
promotor. La recepcién se entendera tacitamente producida si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada el promotor no
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

El cémputo de los plazos de responsabilidad y garantia sera el establecidos en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la
Edificacion", y se iniciara a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepcién, o cuando se entienda ésta tacitamente
producida segun lo previsto en el apartado anterior.
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1.1.3.2.- Recepcion provisional

Treinta dias antes de dar por finalizadas las obras, comunicara el director de ejecucion de la obra al promotor la proximidad de
su terminacion a fin de convenir el acto de la Recepcién Provisional.

Esta se realizara con la intervencion del promotor, del contratista, del director de obra y del director de ejecucion de la obra. Se
convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direcciéon con funcién propia en
aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares como intervinientes y
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser
admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direccion extenderan el correspondiente Certificado de Final de Obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar expresamente en el Acta y se daran al contratista
las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se
efectuarad un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcion provisional de la obra.

Si el contratista no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.

1.1.3.3.- Documentacion final de la obra

El director de ejecucion de la obra, asistido por el contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactara la
documentacion final de las obras, que se facilitara al promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la
legislacion vigente. Esta documentacion incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.

1.1.3.4.- Medicién definitivay liquidacion provisional de la obra

Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el director de ejecucion de la obra a su medicion
definitiva, con precisa asistencia del contratista o de su representante. Se extendera la oportuna certificacién por triplicado que,
aprobada por el director de obra con su firma, servira para el abono por el promotor del saldo resultante menos la cantidad
retenida en concepto de fianza.

1.1.3.5.- Plazo de garantia
El plazo de garantia debera estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca debera ser inferior a seis meses

1.1.3.6.- Conservacion de las obras recibidas provisionalmente

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correran a
cargo y cuenta del contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcién definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones ocasionadas por el
uso correran a cargo del promotor y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, seran a cargo del
contratista.

1.1.3.7.- Recepcion definitiva

La recepcion definitiva se realizara después de transcurrido el plazo de garantia, en igual modo y con las mismas formalidades
que la provisional. A partir de esa fecha cesara la obligacion del contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos
inherentes a la normal conservacion de los edificios, y quedaran sélo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran
derivar de los vicios de construccion.

1.1.3.8.- Prérroga del plazo de garantia

Si, al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se
aplazara dicha recepcion definitiva y el director de obra indicara al contratista los plazos y formas en que deberan realizarse las
obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el contrato con la pérdida de la fianza.

1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

En caso de resolucién del contrato, el contratista vendra obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y
medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por
otra empresa sin problema alguno.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites establecidos anteriormente.
Transcurrido el plazo de garantia, se recibiran definitivamente segun lo dispuesto anteriormente.

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del director de obra, se efectuara una sola y definitiva
recepcion.

1.2.- Disposiciones Facultativas

1.2.1.- Definicién, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacion

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacién son las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenacion de la Edificacion.

Se definen agentes de la edificacion todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la edificaciéon. Sus
obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion" y demas
disposiciones que sean de aplicacion y por el contrato que origina su intervencion.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificacién quedan recogidas en el capitulo Il "Agentes de la
edificacion”, considerandose:

1.2.1.1.- El promotor
Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con
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recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo
cualquier titulo.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificacion, impulsando la gestion necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente
proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Segun la legislacion vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas,
comunidades de propietarios, u otras analogas que asumen la gestién econémica de la edificacion.

Cuando las Administraciones publicas y los organismos sujetos a la legislacion de contratos de las Administraciones publicas
actlien como promotores, se regiran por la legislacion de contratos de las Administraciones publicas y, en lo no contemplado en
la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion”.

1.2.1.2.- El proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecion a la normativa técnica y urbanistica correspondiente, redacta el
proyecto.

Podran redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el
autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos segun lo previsto en la
"Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacién”, cada proyectista asumira la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3.- El constructor o contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales,
propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujecion al Proyecto y al Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCION DE QUE LA LEY SENALA COMO RESPONSABLE EXPLICITO DE LOS VICIOS O
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE
REPETICION DE ESTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4.- El director de obra

Es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos,
urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacion y demas
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin propuesto.

Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacion del director de obra.

1.2.1.5.- El director de la ejecucion de la obra

Es el agente que, formando parte de la Direccién Facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la Ejecucion Material de la
Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable
el estudio y analisis previo del proyecto de ejecucién una vez redactado por el director de obra, procediendo a solicitarle, con
antelacion al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su
competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecucién de las mismas.

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificaciéon

Son entidades de control de calidad de la edificacion aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificacién de
la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucion de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la
normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion los capacitados para prestar asistencia técnica,
mediante la realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificacion.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de
construccion.

Se entiende por producto de construccién aquel que se fabrica para su incorporacién permanente en una obra, incluyendo
materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de
ejecucion.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra

La relacion de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud
La relacion de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.4.- Agentes en materia de gestion de residuos

La relacion de agentes intervinientes en materia de gestion de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestién de Residuos de
Construccién y Demolicién.

1.2.5.- La Direccion Facultativa

La Direccién Facultativa estd compuesta por la Direccién de Obra y la Direccion de Ejecucion de la Obra. A la Direccion
Facultativa se integrara el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecucién de la obra, en el caso de que se
haya adjudicado dicha misién a facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucion de la obra, dirigiendo el proceso de construccion en
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funcion de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.6.- Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Direccion
Facultativa. La intensidad y nimero de visitas dependera de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar
en funcién de los requerimientos especificos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada
caso y segun cada una de las fases de la obra. Deberan adaptarse al proceso loégico de construccion, pudiendo los agentes ser
o0 no coincidentes en la obra en funcién de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible
a cada cual.

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificacion son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de
la Edificacion" y demas legislacién aplicable.

1.2.7.1.- El promotor

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como autorizar al director de obra,
al director de la ejecucion de la obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para
llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulacion y capacitacion profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento
de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los
plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos basicos estipulados
para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demas autorizaciones administrativas procedentes que, de
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construccion de edificios, la urbanizacion que procediera en su entorno
inmediato, la realizacion de obras que en ellos se ejecuten y su ocupacion.

Garantizar los dafios materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada proteccion de los intereses de los usuarios
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada,
tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislacién vigente, se deba responder.
La suscripcion obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los dafios materiales
que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres afios o que afecten a la seguridad
estructural en el plazo de diez afios, con especial mencion a las viviendas individuales en régimen de autopromocion, que se
regiran por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico, en su caso, al igual que a los
técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello segin lo establecido en el "Real Decreto 1627/1997.
Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion".

Suscribir el acta de recepcion final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptacion de las obras, que
podréa efectuarse con o sin reservas y que debera abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer
mencion expresa a reservas para la recepcion, deberan mencionarse de manera detallada las deficiencias y se debera hacer
constar el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y
mantenimiento del mismo y demas documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

1.2.7.2.- El proyectista

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujecién a la normativa urbanistica y técnica en vigor y conteniendo la
documentacion necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demas permisos administrativos -proyecto basico- como
para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas correspondientes,
debidamente visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecucién con el nivel de detalle grafico y escrito suficiente y calcular los elementos
fundamentales del edificio, en especial la cimentacion y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de
maquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilacion,
alojamiento de sistemas de telecomunicacion y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las
determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos
adaptarse al Proyecto de Ejecucién, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Debera entregarse necesariamente un
ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes.
Acordar con el promotor la contratacion de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboracién necesaria para que se produzca la adecuada coordinacién con los proyectos parciales exigibles por la
legislacion o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberan
ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona fisica. Los proyectos parciales seran
aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del director
de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislacion vigente en los que es legalmente
competente para su redaccion, excepto declinacién expresa del director de obra y previo acuerdo con el promotor, pudiendo
exigir la compensacion econémica en concepto de cesion de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que
entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado,
en soporte papel o informético.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentacion escrita como de los célculos de cualquier tipo, asi
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como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3.- El constructor o contratista

Tener la capacitacion profesional o titulacion que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para
actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construccion para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra,
efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen
y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la
obra. En dichos planes se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion propuestas, con la
correspondiente justificacién técnica, que no podran implicar disminucion de los niveles de proteccién previstos en el estudio o
estudio basico.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluira el Plan de Seguridad y Salud al
que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién".
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion de Riesgos laborales y Seguridad
y Salud que establece la legislacion vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustandose al cumplimiento
estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, asi como cumplir las 6rdenes efectuadas por el Coordinador en
materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecucion de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a
su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones basicas de
seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentacién aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecucién como de
los proyectos complementarios, asi como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la
comprension de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.

Facilitar la labor de la Direccién Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujecion al Proyecto
de Ejecucion que debera haber examinado previamente, a la legislacion aplicable, a las Instrucciones del director de obra y del
director de la ejecucion material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construccion, que tiene la obligacién de conocer
y poner en préactica, asi como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aiin cuando éstos criterios no estuvieran
especificamente resefiados en su totalidad en la documentacién de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el
personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del nimero
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o0 mediante
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre si y que permitan
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilizacion y finalizacion de la obra
dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectle las actuaciones pertinentes para
ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupcion, programandolas de manera coordinada con el director de
ejecucion material de la obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberan transcurrir sin dilacién y
con adecuado orden y concierto, asi como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores
subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectlen, y ordenando la modificacién de todas aquellas
tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los preparados
en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion facultativa del director de la ejecucién de la obra, los suministros
de material o prefabricados que no cuenten con las garantias, documentacién minima exigible o documentos de idoneidad
requeridos por las normas de aplicacion, debiendo recabar de la Direccion Facultativa la informacion que necesite para cumplir
adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente
las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las caracteristicas y naturaleza de los elementos
constructivos que componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposicion del director de ejecucién material de la obra los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las
pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de
muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Direccion Facultativa.

Auxiliar al Director de la Ejecucion de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el
acta correspondiente de inicio de obra, asi como la de recepcién final.

Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion final de obra ejecutada.
Suscribir las garantias de obra que se sefialan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion” y que, en funcion de
su naturaleza, alcanzan periodos de 1 afio (dafios por defectos de terminacion o acabado de las obras), 3 afios (dafios por
defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 afios (dafios en
cimentacion o estructura que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio).

1.2.7.4.- El director de obra

Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su interpretacion técnica, econémica y estética a los
agentes intervinientes en el proceso constructivo.
Detener la obra por causa grave y justificada, que se debera hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
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Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de
las obras. Es facultad expresa y Unica la redaccion de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la
adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno; el célculo o recélculo
del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentacion y de la
estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribucién de espacios y las soluciones de fachada y
cubierta y dimensionado y composicion de huecos, asi como la modificacion de los materiales previstos.

Asesorar al director de la ejecucién de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretacion y ejecucion del
proyecto, asi como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y
Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas resefiar para la correcta interpretacién de lo proyectado, sin
perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y érdenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, asi como firmar el visto bueno de las
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la supervision de la
documentacion que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidacion final, todo ello
con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, conllevan
una variacion de lo construido con respecto al proyecto basico y de ejecucion y que afecten o puedan afectar al contrato
suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentacion final de obra, en lo que respecta a la documentacion gréfica y escrita del proyecto ejecutado,
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios
deberan obligatoriamente entregarle la documentacion final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o
instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad
y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexara el Acta de Recepcion Final; la relacién identificativa de los agentes que han intervenido
en el proceso de edificacion, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y
Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion.

La documentacion a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y el
promotor debera entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas
plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que debera ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o
por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los
requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentacion.

Ademés de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los articulos precedentes, es mision
especifica suya la direccién mediata, denominada alta direccién en lo que al cumplimiento de las directrices generales del
proyecto se refiere, y a la adecuacion de lo construido a éste.

Cabe sefialar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las 6rdenes de los directores de obra en su labor de alta
direccién se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la
obra o las personas que en ella trabajan, podra recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable
el contratista de las consecuencias legales y econémicas.

1.2.7.5.- El director de la ejecucién de la obra

Corresponde al director de ejecucién material de la obra, segin se establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la
Edificaciéon" y demas legislacion vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se sefialan a
continuacion:

La Direccion inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepcién a pié de obra, previo a su acopio o colocacion definitiva, de todos los productos y
materiales suministrados necesarios para la ejecucion de la obra, comprobando que se ajustan con precision a las
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptacién o rechazo de los
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realizacién de pruebas y ensayos que
fueran necesarios.

Dirigir la ejecucion material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, asi
como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de obra.

Anticiparse con la antelacion suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al director de
obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista principal y
los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demas productos suministrados, exigiendo la presentacion de los
oportunos certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho
cometido a todos los elementos de cimentacion y estructura horizontal y vertical, con comprobacion de sus especificaciones
concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuacion a ficha técnica homologada, didmetros nominales,
longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados sefialados por la Instruccion del Hormigon
vigente y de aplicacion.

Comprobacién del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicacion; a dimensiones parciales
y totales de elementos, a su forma y geometria especifica, asi como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en
horizontal como en vertical.
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Verificacion de la adecuada puesta en obra de fabricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazén y, en general, a lo
gue atafie a la ejecucion material de la totalidad de la obra y sin excepcién alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los
materiales y de la correcta construccion (lex artis) y a las normativas de aplicacién.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicacion y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervision de la
ejecucioén de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalizacion del edificio, dando las érdenes
precisas de ejecucion al contratista y, en su caso, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno resefiar para la correcta
ejecucién material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las 6rdenes previamente efectuadas y la adecuacion de lo realmente
ejecutado a lo ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuacion y su dimensionado, comprobando
su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecucién como de los proyectos parciales, coordinando
dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se debera hacer constar necesariamente en el Libro de
Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberan necesariamente corroborarla para su
plena efectividad, y al promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo
cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente
coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones necesarias de
elementos estructurales, asi como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo
conocimiento de los mismos, proponiéndole la realizacion de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.

Tras la oportuna comprobacion, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de union entre éstos, el contratista,
los subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentacion final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en
concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecucion de obra realizados bajo su supervision relativos a los elementos de
la cimentacion, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentia de cubiertas y de fachadas, a las
verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagiies de pluviales y demés aspectos sefialados en
la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecucion de las obras y
a la comprobacion y verificacion positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las érdenes efectuadas por el director de la ejecucién de la obra, se considerara como falta grave
y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan,
podra acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y econémicas.

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la
ejecucion de la obra.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas con
competencia en la materia.

1.2.7.7.- Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y
calidad, asi como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, asi como las garantias de
calidad correspondientes, para su inclusion en la documentacion de la obra ejecutada.

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y mantenimiento, asi
como recibir, conservar y transmitir la documentacion de la obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacion adecuada de los edificios o de parte de los mismos de
conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacién de la obra ejecutada.

1.2.8.- Documentacién final de obra: Libro del Edificio

De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacién”, una vez finalizada la obra, el proyecto con la
incorporacion, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, sera facilitado al promotor por el director de obra
para la formalizacién de los correspondientes tramites administrativos.

A dicha documentacion se adjuntard, al menos, el acta de recepcion, la relacion identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacién, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion.

Toda la documentacién a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituird el Libro del Edificio, sera entregada a
los usuarios finales del edificio.

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios
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Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y mantenimiento, asi
como recibir, conservar y transmitir la documentacion de la obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacién adecuada de los edificios o de parte de los mismos de
conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacién de la obra ejecutada.

1.3.- Disposiciones Econdmicas

1.3.1.- Definicion

Las condiciones econdmicas fijan el marco de relaciones econdmicas para el abono y recepcién de la obra. Tienen un caracter
subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, promotor y contratista, que es en
definitiva el que tiene validez.

1.3.2.- Contrato de obra

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el promotor y el contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en lo
posible la realizacion de la obra por administracién. A la Direccion Facultativa (director de obra y director de ejecucion de la
obra) se le facilitara una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados.

Sélo se aconseja contratar por administracion aquellas partidas de obra irrelevantes y de dificil cuantificacién, o cuando se
desee un acabado muy esmerado.

El contrato de obra debera prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes, asi como
garantizar que la Direccion Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es
conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como minimo, los siguientes puntos:

* Documentos a aportar por el contratista.

* Condiciones de ocupacion del solar e inicio de las obras.

* Determinacién de los gastos de enganches y consumos.

* Responsabilidades y obligaciones del contratista: Legislacion laboral.

* Responsabilidades y obligaciones del promotor.

* Presupuesto del contratista.

* Revisién de precios (en su caso).

* Forma de pago: Certificaciones.

* Retenciones en concepto de garantia (nunca menos del 5%).

* Plazos de ejecucion: Planning.

* Retraso de la obra: Penalizaciones.

* Recepcion de la obra: Provisional y definitiva.

* Litigio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Econdmicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista contrato de
obra alguno entre las partes se le comunicara a la Direccién Facultativa, que pondra a disposicion de las partes el presente
Pliego de Condiciones Econémicas que podra ser usado como base para la redaccion del correspondiente contrato de obra.
1.3.3.- Criterio General

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construccion, definidos en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la
Edificacién”, tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las
condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse reciprocamente las garantias suficientes para el cumplimiento
diligente de sus obligaciones de pago.

1.3.4.- Fianzas

El contratista presentara una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:

1.3.4.1.- Ejecucién de trabajos con cargo ala fianza

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el
director de obra, en nombre y representacién del promotor, los ordenara ejecutar a un tercero, o podra realizarlos directamente
por administracion, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el
promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades
de obra que no fuesen de recibo.

1.3.4.2.- Devolucion de las fianzas

La fianza recibida sera devuelta al contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de
Recepcion Definitiva de la obra. El promotor podra exigir que el contratista le acredite la liquidacién y finiquito de sus deudas
causadas por la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.

1.3.4.3.- Devolucion de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

Si el promotor, con la conformidad del director de obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendra derecho el contratista a
que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

1.3.5.- De los precios

El objetivo principal de la elaboracion del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra. Descompondremos
el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y basandonos en esos
precios, calcularemos el presupuesto.
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1.3.5.1.- Precio basico

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga en
obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.

1.3.5.2.- Precio unitario

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:

* Costes directos: calculados como suma de los productos "precio basico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria y
materiales que intervienen en la ejecucion de la unidad de obra.

* Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros
componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecucion de la unidad de obra y que son
de dificil cuantificacién. Son diferentes para cada unidad de obra.

¢ Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para cada
unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecuciéon de la obra que no se
corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.

En relacion a la composicién de los precios, se establece que la composicion y el célculo de los precios de las distintas

unidades de obra se base en la determinacion de los costes directos e indirectos precisos para su ejecucion, sin incorporar, en

ningun caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de

servicios realizados.

Considera costes directos:

* La mano de obra que interviene directamente en la ejecucién de la unidad de obra.

* Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean
necesarios para su ejecucion.

* Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria
e instalaciones utilizadas en la ejecucion de la unidad de obra.

* Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Deben incluirse como costes indirectos:

Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificacion de almacenes, talleres, pabellones temporales
para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.
Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas,
se cifraran en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptara, en cada caso, el autor
del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de
ejecucion.

Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para su
correcta ejecucion, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra’, junto a la
descripcion del proceso de ejecucion de la unidad de obra.

Si en la descripcion del proceso de ejecucion de la unidad de obra no figurase alguna operacion necesaria para su correcta
ejecucion, se entiende que esté incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondra cargo adicional o aumento
de precio de la unidad de obra contratada.

Para mayor aclaracion, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del proceso de
ejecucion de las unidades de obra:

» El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.

* Eliminacion de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.

» Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.

* Montaje, comprobacién y puesta a punto.

* Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.

* Magquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

Trabajos que se consideraran siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las unidades de
obra.

1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecuciéon Material (PEM)

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.

Se denomina Presupuesto de Ejecucion Material al resultado obtenido por la suma de los productos del nimero de cada
unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el
beneficio industrial y el impuesto sobre el valor afiadido.

1.3.5.4.- Precios contradictorios

Sélo se produciran precios contradictorios cuando el promotor, por medio del director de obra, decida introducir unidades o
cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El contratista siempre estara obligado a efectuar los cambios indicados.

A falta de acuerdo, el precio se resolvera contradictoriamente entre el director de obra y el contratista antes de comenzar la
ejecucion de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince dias habiles desde
que se le comunique fehacientemente al director de obra. Si subsiste la diferencia, se acudird, en primer lugar, al concepto mas
analogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso mas frecuente en la
localidad.

Los contradictorios que hubiese se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se tomara
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para la valoracion de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecucién de la unidad de obra en cuestion.

1.3.5.5.- Reclamacion de aumento de precios

Si el contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamacién u observacién oportuna, no podra bajo
ningun pretexto de error u omisién reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que
sirva de base para la ejecucion de las obras.

1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

En ninglin caso podréa alegar el contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicacion de los precios o de la forma
de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estara a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medicién en obra
recogido en el Pliego.

1.3.5.7.- De larevision de los precios contratados

El presupuesto presentado por el contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicara revision de precios.
Solo se procedera a efectuar revision de precios cuando haya quedado explicitamente determinado en el contrato de obra
entre el promotor y el contratista.

1.3.5.8.- Acopio de materiales

El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el promotor ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el contratista
responsable de su guarda y conservacion.

1.3.6.- Obras por administraciéon

Se denominan "Obras por administracion” aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realizacion las lleva
directamente el promotor, bien por si mismo, por un representante suyo o por mediacién de un contratista.

Las obras por administracién se clasifican en dos modalidades:

* Obras por administracion directa.

* Obras por administracion delegada o indirecta.

Segun la modalidad de contratacion, en el contrato de obra se regulara:

¢ Su liquidacion.

* El abono al contratista de las cuentas de administracion delegada.

¢ Las normas para la adquisicién de los materiales y aparatos.

* Responsabilidades del contratista en la contratacion por administracion en general y, en particular, la debida al bajo
rendimiento de los obreros.

1.3.7.- Valoracion y abono de los trabajos

1.3.7.1.- Formay plazos de abono de las obras

Se realizara por certificaciones de obra y se recogeran las condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes que
intervienen (promotor y contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.

Los pagos se efectuaran por el promotor en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe
correspondera precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el director de ejecucion de la obra, en virtud
de las cuéles se verifican aquéllos.

El director de ejecucioén de la obra realizara, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medicién en obra
incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecucién por Unidad de Obra, la medicién de las unidades de obra
ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior, pudiendo el contratista presenciar la realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y caracteristicas, hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista esta obligado a avisar al director de ejecucion de la obra con la suficiente antelacion, a fin de que éste
pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribira el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del
promotor sobre el particular.

1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el promotor y el contratista, éste Gltimo formulara una relacién valorada de las
obras ejecutadas durante las fechas previstas, segun la medicion practicada por el Director de Ejecucion de la Obra.

Las certificaciones de obra seran el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios contratados de
las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que
sean imputables al contratista, no seran objeto de certificacion alguna.

Los pagos se efectuaran por el promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe correspondera al de las
certificaciones de obra, conformadas por la Direccién Facultativa. Tendran el caracter de documento y entregas a buena
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidacion Final, no suponiendo tampoco dichas
certificaciones parciales la aceptacion, la aprobacion, ni la recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracién se refiere. Si la Direccién
Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderan a origen.
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1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas

Cuando el contratista, incluso con la autorizacion del director de obra, emplease materiales de mas esmerada preparacion o de
mayor tamafio que el sefialado en el proyecto o sustituyese una clase de fabrica por otra que tuviese asignado mayor precio, 0
ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitarsela, cualquier
otra modificacién que sea beneficiosa a juicio de la Direccion Facultativa, no tendra derecho mas que al abono de lo que
pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada o
adjudicada.

1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuara previa justificacion por parte del contratista. Para ello,
el director de obra indicara al contratista, con anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha
cuenta.

1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de indole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no sea de
cuenta del contratista, y Si no se contratasen con tercera persona, tendra el contratista la obligacién de realizarlos y de
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le seran abonados por el promotor por separado y en las
condiciones que se estipulen en el contrato de obra.

1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantia

Efectuada la recepcion provisional, y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su

abono se procedera asi:

* Silos trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el
contratista a su debido tiempo, y el director de obra exigiera su realizacion durante el plazo de garantia, seran valorados a
los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones,
sin estar sujetos a revision de precios.

* Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacion de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido
éste utilizado durante dicho plazo por el promotor, se valoraran y abonaran a los precios del dia, previamente acordados.

¢ Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construccién o de la
calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al contratista.

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas

1.3.8.1.- Indemnizacién por retraso del plazo de terminacion de las obras

Si, por causas imputables al contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalizacion con relacion al plazo de ejecucién
previsto, el promotor podra imponer al contratista, con cargo a la Gltima certificacion, las penalizaciones establecidas en el
contrato, que nunca seran inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.

1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del promotor

Se regulara en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.

1.3.9.- Varios

1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra

Solo se admitirdn mejoras de obra, en el caso que el director de obra haya ordenado por escrito la ejecucion de los trabajos
nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato.

Solo se admitiran aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el director de obra haya ordenado por escrito
la ampliacién de las contratadas como consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto.

En ambos casos sera condicién indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o empleo, convengan por
escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o0 maquinaria ordenados emplear y
los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguirdn el mismo criterio y procedimiento, cuando el director de obra introduzca innovaciones que supongan una reduccion
en los importes de las unidades de obra contratadas.

1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas

Las obras defectuosas no se valoraran.

1.3.9.3.- Seguro de las obras
El contratista esta obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion, hasta la recepcion
definitiva.
1.3.9.4.- Conservacién de la obra
El contratista esta obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucion, hasta la recepcion
definitiva.
1.3.9.5.- Uso por el contratista de edificio o bienes del promotor
No podra el contratista hacer uso de edificio o bienes del promotor durante la ejecucién de las obras sin el consentimiento del
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mismo.
Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras, como por resolucion del contrato, esta obligado
a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.

1.3.9.6.- Pago de arbitrios

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe
hacerse durante el tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correran
a cargo del contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario.

1.3.10.- Retenciones en concepto de garantia

Del importe total de las certificaciones se descontara un porcentaje, que se retendra en concepto de garantia. Este valor no
debera ser nunca menor del cinco por cien (5%) y respondera de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan
ocasionarle al promotor.

Esta retencion en concepto de garantia quedara en poder del promotor durante el tiempo designado como PERIODO DE
GARANTIA, pudiendo ser dicha retencién, "en metalico” o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la
retencion.

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el
director de obra, en representacion del promotor, los ordenara ejecutar a un tercero, o podra realizarlos directamente por
administracion, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el promotor,
en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra
que no fuesen de recibo.

La fianza retenida en concepto de garantia sera devuelta al contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez firmada el
Acta de Recepcion Definitiva de la obra. EI promotor podra exigir que el contratista le acredite la liquidacién y finiquito de sus
deudas atribuibles a la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos.

1.3.11.- Plazos de ejecucién: Planning de obra

En el contrato de obra deberan figurar los plazos de ejecucion y entregas, tanto totales como parciales. Ademas, sera
conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecucion de la obra donde figuren de forma gréfica y detallada la
duracion de las distintas partidas de obra que deberan conformar las partes contratantes.

1.3.12.- Liquidacién econémica de las obras

Simultaneamente al libramiento de la dltima certificacion, se procedera al otorgamiento del Acta de Liquidacién Econémica de
las obras, que deberan firmar el promotor y el contratista. En este acto se dara por terminada la obra y se entregaran, en su
caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, asi como los
proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas.

Dicha Acta de Liquidacién Econémica servira de Acta de Recepcion Provisional de las obras, para lo cual sera conformada por
el promotor, el contratista, el director de obra y el director de ejecucién de la obra, quedando desde dicho momento la
conservacion y custodia de las mismas a cargo del promotor.

La citada recepcion de las obras, provisional y definitiva, queda regulada segun se describe en las Disposiciones Generales del
presente Pliego.

1.3.13.- Liquidacién final de la obra

Entre el promotor y contratista, la liquidacion de la obra debera hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas por la
Direccion de Obra. Si la liquidacién se realizara sin el visto bueno de la Direccion de Obra, ésta s6lo mediara, en caso de
desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.

2.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1.- Prescripciones sobre los materiales

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecucién de la obra, para el control de recepcion en obra de los
productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto 314/2006.
Cdodigo Técnico de la Edificacion (CTE)", en el presente proyecto se especifican las caracteristicas técnicas que deberan
cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades seran acordes con las distintas normas que sobre
ellos estén publicadas y que tendran un caracter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendran preferencia en
cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesiéon de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus
cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas comprendera:
¢ El control de la documentacién de los suministros.

* El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
* El control mediante ensayos.

Por parte del constructor o contratista debe existir obligacion de comunicar a los suministradores de productos las cualidades
gue se exigen para los distintos materiales, aconsejandose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobacion
del director de ejecucion de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra.
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El contratista sera responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente
del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptacion de los mismos.

El contratista notificara al director de ejecucion de la obra, con suficiente antelacién, la procedencia de los materiales que se
proponga utilizar, aportando, cuando asi lo solicite el director de ejecucion de la obra, las muestras y datos necesarios para
decidir acerca de su aceptacion.

Estos materiales seran reconocidos por el director de ejecucién de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobacién no
podran ser acopiados en obra ni se podra proceder a su colocacién. Asi mismo, aun después de colocados en obra, aquellos
materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado
de la obra, seran retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase seran a cargo del contratista.

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspeccion o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcion absoluta de los mismos, siendo los oportunos
ensayos los gque determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a estos efectos
hasta la recepcion definitiva de la obra.

2.1.1.- Garantias de calidad (Marcado CE)

El término producto de construccion queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporacion, con caracter
permanente, a las obras de edificacion e ingenieria civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

* Resistencia mecanica y estabilidad.

¢ Seguridad en caso de incendio.

* Higiene, salud y medio ambiente.

* Seguridad de utilizacién.

* Proteccién contra el ruido.

* Ahorro de energia y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construccion indica:

* Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidos en
las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).

* Que se ha cumplido el sistema de evaluacién y verificacién de la constancia de las prestaciones indicado en los mandatos
relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.

Siendo el fabricante el responsable de su fijacién y la Administracion competente en materia de industria la que vele por la
correcta utilizacion del marcado CE.

Es obligacion del director de la ejecucion de la obra verificar si los productos que entran en la obra estan afectados por el
cumplimiento del sistema del marcado CE vy, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones establecidas en el "Real
Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulacién de productos de construccion, en aplicacién de la Directiva
89/106/CEE".

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompafiado de una informacién complementaria.

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
* En el producto propiamente dicho.

* En una etiqueta adherida al mismo.

* En su envase o embalaje.

¢ En la documentacion comercial que le acompafia.

Las letras del simbolo CE deben tener una dimension vertical no inferior a 5 mm.

Ademas del simbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones
complementarias, cuyo contenido especifico se determina en las normas armonizadas y Guias DITE para cada familia de
productos, entre las que se incluyen:

* el nimero de identificacién del organismo notificado (cuando proceda)

* el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

* la direccién del fabricante

* el nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica

* las dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto

¢ el numero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

* el nimero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los nimeros de todas ellas

* la designacion del producto, su uso previsto y su designacion normalizada

* informacién adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composicion
spai
spai@coaib.es


mailto:spai@coaib.es

SP349 - Pliego de condiciones Hoja nam. 24

especial, debiendo cumplir tnicamente las caracteristicas resefiadas anteriormente para el simbolo.

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mencién "Prestacién no
determinada" (PND).

La opcién PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una
determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa caracteristica.

2.1.2.- Hormigones
2.1.2.1.- Hormigon estructural

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro

El hormigén se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de
entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variacion sensible en las caracteristicas que poseian recién
amasadas.

Cuando el hormigén se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras méviles, el volumen de hormigén
transportado no debera exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigén se amasa, o se termina de amasar,
en amasadora mavil, el volumen no excedera de los dos tercios del volumen total del tambor.

Los equipos de transporte deberan estar exentos de residuos de hormigén o mortero endurecido, para lo cual se limpiaran
cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigén. Asimismo, no deberan presentar
desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigon.

El transporte podra realizarse en amasadoras moviles, a la velocidad de agitacion, o en equipos con o sin agitadores, siempre
que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigén durante
el transporte y la descarga.

2.1.2.1.2.- Recepcién y control

Documentacion de los suministros:

Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la Direccién Facultativa, cualquier documento de
identificacion del producto exigido por la reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Direccion Facultativa.
Se facilitaran los siguientes documentos:

Antes del suministro:

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

Se entregaran los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instruccion de Hormigén
Estructural (EHE-08).

Durante el suministro:

Cada carga de hormigdén fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, ird acompafiada de una
hoja de suministro que estara en todo momento a disposicion de la Direccion de Obra, y en la que deberan figurar, como
minimo, los siguientes datos:

Nombre de la central de fabricacién de hormigon.

Nidmero de serie de la hoja de suministro.

Fecha de entrega.

Nombre del peticionario y del responsable de la recepcion.

Especificacién del hormigén.

En el caso de que el hormigon se designe por propiedades:

Designacion.

Contenido de cemento en kilos por metro cubico (kg/m?3) de hormigén, con una tolerancia de +15 kg.

Relacion agua/cemento del hormigén, con una tolerancia de +0,02.

En el caso de que el hormigén se designe por dosificacién:

Contenido de cemento por metro cuibico de hormigén.

Relacion agua/cemento del hormigén, con una tolerancia de +0,02.

Tipo de ambiente.

Tipo, clase y marca del cemento.

Consistencia.

Tamafio méaximo del arido.

Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicacién expresa de que no contiene.

Procedencia y cantidad de adicion (cenizas volantes o humo de silice) si la hubiere y, en caso contrario, indicacion expresa de
que no contiene.

Designacion especifica del lugar del suministro (nombre y lugar).

Cantidad de hormigdn que compone la carga, expresada en metros cubicos de hormigon fresco.

Identificacion del camién hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.
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Hora limite de uso para el hormigén.
Después del suministro:
El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con poder de representacion suficiente.

Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la Instruccion de Hormigén
Estructural (EHE-08).

2.1.2.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacién

En el vertido y colocacion de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante
conducciones apropiadas, se adoptaran las debidas precauciones para evitar la disgregacion de la mezcla.

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

El tiempo transcurrido entre la adicion de agua de amasado al cemento y a los aridos y la colocacion del hormigon, no debe ser
mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rapido fraguado del hormigoén, el tiempo
limite debera ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigén, aumenten el
tiempo de fraguado.

Hormigonado en tiempo frio:

La temperatura de la masa de hormigon, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no sera inferior a 5°C.

Se prohibe verter el hormigén sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados
centigrados.

En general, se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda
descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centigrados.

En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptaran las medidas necesarias para
garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigén, no se produciran deterioros locales en los elementos
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las caracteristicas resistentes del material.

Hormigonado en tiempo caluroso:

Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspendera el hormigonado, salvo que, previa
autorizacion expresa de la Direccion de Obra, se adopten medidas especiales.

2.1.3.- Aceros para hormigon armado
2.1.3.1.- Aceros corrugados

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro

Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmésfera ambiental.

2.1.3.1.2.- Recepcién y control

Documentacion de los suministros:

Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la Direccién Facultativa, cualquier documento de
identificacion del producto exigido por la reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Direccion Facultativa.
Se facilitaran los siguientes documentos:
Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntaran los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de las
siguientes caracteristicas:
Caracteristicas mecanicas minimas garantizadas por el fabricante.
Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.
Aptitud al doblado simple.
Los aceros soldables con caracteristicas especiales de ductilidad deberan cumplir los requisitos de los ensayos de fatiga y
deformacion alternativa.
Caracteristicas de adherencia. Cuando el fabricante garantice las caracteristicas de adherencia mediante el ensayo de la viga,
presentara un certificado de homologacion de adherencia, en el que constara, al menos:
Marca comercial del acero.
Forma de suministro: barra o rollo.
Limites admisibles de variacion de las caracteristicas geométricas de los resaltos.
Composicion quimica.
spai

spai@coaib.es


mailto:spai@coaib.es

SP349 - Pliego de condiciones Hoja ndm. 26

En la documentacién, ademas, constara:

El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio publico, declaracion de estar acreditado para el
ensayo referido.

Fecha de emision del certificado.

Durante el suministro:

Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntara una declaracién del sistema de identificacion del acero que haya
empleado el fabricante.

La clase técnica se especificard mediante un cédigo de identificacion del tipo de acero mediante engrosamientos u omisiones
de corrugas o grafilas. Ademas, las barras corrugadas deberan llevar grabadas las marcas de identificacion que incluyen
informacioén sobre el pais de origen y el fabricante.

En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de enderezado previas
a su suministro, deberd indicarse explicitamente en la correspondiente hoja de suministro.

En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las caracteristicas del acero, se precise de procedimientos especiales para
el proceso de soldadura, el fabricante debera indicarlos.

Después del suministro:

El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con poder de representacion suficiente.

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

En su caso, los suministradores entregaran al Constructor, quién la facilitara a la Direccién Facultativa, una copia compulsada
por persona fisica de los certificados que avalen que los productos que se suministraran estan en posesion de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido, donde al menos constara la siguiente informacién:

Identificacion de la entidad certificadora.

Logotipo del distintivo de calidad.

Identificacion del fabricante.

Alcance del certificado.

Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacion).

Numero de certificado.

Fecha de expedicion del certificado.

Antes del inicio del suministro, la Direccién Facultativa valorara, en funcion del nivel de garantia del distintivo y de acuerdo con
lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08), si la documentacién aportada es
suficiente para la aceptacion del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.

Ensayos:

La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la Instruccién de Hormigén
Estructural (EHE-08).

En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitaran sus resultados acompafiados de la incertidumbre de
medida para un determinado nivel de confianza, asi como la informacion relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra
en el laboratorio como de la realizacién de los ensayos.

Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregaran los resultados de su actividad al agente autor del encargo y,
en todo caso, a la Direccion Facultativa.

2.1.3.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

Durante el almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la atmésfera
ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservaran en obra, cuidadosamente clasificadas segin sus tipos, calidades,
diametros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.

Antes de su utilizacién y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinara el estado de
su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 6xido en la superficie
de las barras no se considera perjudicial para su utilizacién. Sin embargo, no se admitiran pérdidas de peso por oxidacion
superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el 6xido adherido, que sean superiores
al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

En el momento de su utilizacién, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrafias en su superficie tales
como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservacion o su adherencia.

La elaboracién de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan desarrollar,
al menos, las siguientes actividades:

Almacenamiento de los productos de acero empleados.
Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, segun el caso.

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
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Para prevenir la corrosion, se debera tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento.

Con respecto a los materiales empleados, se prohibe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente
potencial galvanico.

Se prohibe emplear materiales componentes (agua, aridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, como
cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas

2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro

Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmésfera ambiental.

2.1.3.2.2.- Recepcién y control

Documentacion de los suministros:

Los suministradores entregaran al Constructor, quién los facilitara a la Direccion Facultativa, cualquier documento de
identificacion del producto exigido por la reglamentacion aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Direccién Facultativa.
Se facilitaran los siguientes documentos:

Antes del suministro:

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntara un certificado de garantia del fabricante firmado por persona fisica con
representacion suficiente y que abarque todas las caracteristicas contempladas en la Instruccién de Hormigén Estructural
(EHE-08).

Se entregara copia de documentacion relativa al acero para armaduras pasivas.

Durante el suministro:

Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntara una declaracion del sistema de identificacion del acero que haya
empleado el fabricante.

Las clases técnicas se especificaran mediante codigos de identificacion de los tipos de acero empleados en la malla mediante
los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Ademas, las barras corrugadas o los alambres, en su
caso, deberan llevar grabadas las marcas de identificacion que incluyen informacion sobre el pais de origen y el fabricante.
Después del suministro:

El certificado de garantia del producto suministrado, firmado por persona fisica con poder de representacion suficiente.

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

En su caso, los suministradores entregaran al Constructor, quién la facilitara a la Direccion Facultativa, una copia compulsada
por persona fisica de los certificados que avalen que los productos que se suministraran estan en posesién de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido, donde al menos constara la siguiente informacién:

Identificacion de la entidad certificadora.

Logotipo del distintivo de calidad.

Identificacion del fabricante.

Alcance del certificado.

Garantia que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificacion).

Numero de certificado.

Fecha de expedicion del certificado.

Antes del inicio del suministro, la Direccion Facultativa valorara, en funcion del nivel de garantia del distintivo y de acuerdo con
lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08), si la documentacion aportada es
suficiente para la aceptacion del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.

Ensayos:

La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la Instruccién de Hormigén
Estructural (EHE-08).

En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitaran sus resultados acompafiados de la incertidumbre de
medida para un determinado nivel de confianza, asi como la informacion relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra
en el laboratorio como de la realizacion de los ensayos.

Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregaran los resultados de su actividad al agente autor del encargo y,
en todo caso, a la Direccion Facultativa.

2.1.3.2.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacién

Durante el almacenamiento las armaduras se protegeran adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la atmésfera
ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservaran en obra, cuidadosamente clasificadas segun sus tipos, calidades,
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diametros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.

Antes de su utilizacion y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinara el estado de
su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de 6xido en la superficie
de las barras no se considera perjudicial para su utilizacién. Sin embargo, no se admitiran pérdidas de peso por oxidacion
superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el 6xido adherido, que sean superiores
al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

En el momento de su utilizacién, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrafias en su superficie tales
como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservacion o su adherencia.

2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Para prevenir la corrosion, se debera tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento.

Con respecto a los materiales empleados, se prohibe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente
potencial galvanico.

Se prohibe emplear materiales componentes (agua, aridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, como
cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.4.- Aceros para estructuras metalicas
2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro

Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y los
dafios superficiales sean minimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles dafios en los puntos de eslingado
(por donde se sujetan para izarlos).

Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima del
terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulacién de agua. Los componentes deben mantenerse
limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes.

2.1.4.1.2.- Recepcién y control

Documentacion de los suministros:

Para los productos planos:

Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda
a eleccion del fabricante.

Si en el pedido se solicita inspeccion y ensayo, se debera indicar:

Tipo de inspeccion y ensayos (especificos o no especificos).

El tipo de documento de la inspeccién.

Para los productos largos:

Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda
a eleccién del fabricante.

Ensayos:

La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.4.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran haber sufrido
un deterioro importante, deberan ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con la
norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosion atmosférica pueden requerir un chorreo
ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposicion a la intemperie.

El material debera almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de éstas.

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
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El material no debera emplearse si se ha superado la vida util en almacén especificada por su fabricante.

2.1.5.- Morteros
2.1.5.1.- Morteros hechos en obra

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro

El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:

En sacos de papel o plastico, adecuados para que su contenido no sufra alteracion.
O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservacion.

La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su
perfecta conservacion.

El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.

2.1.5.1.2.- Recepcién y control

Documentacioén de los suministros:

Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el amasado en
obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que todos los
componentes se han adicionado.

Ensayos:

La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa vigente.

2.1.5.1.3.- Conservaci6n, almacenamiento y manipulacion

Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la accion de
este Ultimo, la mezcla vera reducido el nimero de finos que la componen, deteriorando sus caracteristicas iniciales y por
consiguiente no podra ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos.

2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendra en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y el
contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en funcién del grado de exposicion y del riesgo de saturacion de
agua.

En condiciones climatolégicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomaran las medidas oportunas de
proteccion.

El amasado de los morteros se realizara preferentemente con medios mecéanicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir
su uniformidad, con un tiempo minimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hara sobre una plataforma
impermeable y limpia, realizando como minimo tres batidas.

El mortero se utilizara en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podra agregar
agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechara.

2.1.5.2.- Mortero pararevoco y enlucido

2.1.5.2.1.- Condiciones de suministro

El mortero se debe suministrar en sacos de 25 6 30 kg.

Los sacos seran de doble hoja de papel con lamina intermedia de polietileno.

2.1.5.2.2.- Recepcién y control

Documentacién de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales y ha sido
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objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.
Deberan figurar en el envase, en el albaran de suministro, en las fichas técnicas de los fabricantes, o bien, en cualquier
documento que acompafie al producto, la designacién o el cédigo de designacion de la identificacion.

Ensayos:
La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.5.2.3.- Conservaci6n, almacenamiento y manipulacién

Se podra conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricacion con el embalaje cerrado y en local cubierto y seco.

2.1.5.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Se respetaran, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el fin de evitar variaciones de color, es importante
que todos los amasados se hagan con la misma cantidad de agua y de la misma forma.

Temperaturas de aplicacion comprendidas entre 5°C y 30°C.

No se aplicara con insolacion directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas pueden provocar la aparicién de manchas y
carbonataciones superficiales.

Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos primeras semanas a partir de 24 horas después de
su aplicacion.

Al revestir areas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla.

2.1.6.- Conglomerantes
2.1.6.1.- Cemento

2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro

El cemento se suministra a granel o envasado.

El cemento a granel se debe transportar en vehiculos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo, seguridad y
almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservacion del cemento, de forma que su contenido no sufra alteracion, y
que no alteren el medio ambiente.

El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su carga y descarga
como su manipulacion, y asi permitir mejor trato de los envases.

El cemento no llegara a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su manipulacion se
va a realizar por medios mecanicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C.

Cuando se prevea que puede presentarse el fenémeno de falso fraguado, deberd comprobarse, con anterioridad al empleo del
cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenémeno.

2.1.6.1.2.- Recepcién y control

Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales y ha sido
objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportara un albaran que incluira,
al menos, los siguientes datos:

1. Numero de referencia del pedido.

. Nombre y direccién del comprador y punto de destino del cemento.

. Identificacion del fabricante y de la empresa suministradora.

. Designacién normalizada del cemento suministrado.

. Cantidad que se suministra.

. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE.

. Fecha de suministro.

. Identificacion del vehiculo que lo transporta (matricula).
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Ensayos:

La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la Instruccion para la recepcién
de cementos (RC-08).

2.1.6.1.3.- Conservaci6n, almacenamiento y manipulacién

Los cementos a granel se almacenaran en silos estancos y se evitara, en particular, su contaminacion con otros cementos de
tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de
apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehiculos de transporte, sin riesgo de alteracién del cemento.

En cementos envasados, el almacenamiento debera realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales cubiertos,
ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposicion directa del sol. Se evitaran especialmente las ubicaciones en las que
los envases puedan estar expuestos a la humedad, asi como las manipulaciones durante su almacenamiento que puedan
dafiar el envase o la calidad del cemento.

Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondran de los dispositivos adecuados para minimizar
las emisiones de polvo a la atmésfera.

Aun en el caso de que las condiciones de conservacion sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy
prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento maximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes,
respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se comprobara
que las caracteristicas del cemento contindan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte dias anteriores a su empleo,
se realizaran los ensayos de determinacion de principio y fin de fraguado y resistencia mecanica inicial a 7 dias (si la clase es
32,5) 6 2 dias (para todas las demas clases) sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los
terrones que hayan podido formarse.

2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

La eleccion de los distintos tipos de cemento se realizara en funcién de la aplicacion o uso al que se destinen, las condiciones
de puesta en obra y la clase de exposicion ambiental del hormigén o mortero fabricado con ellos.

Las aplicaciones consideradas son la fabricacion de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos los
morteros especiales y los monocapa.

El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que los
contienen, entre las que cabe destacar:

Los factores climaticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento.
Los procedimientos de ejecucion del hormigén o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc.
Las clases de exposicion ambiental.

Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberan poseer la caracteristica adicional de resistencia a
sulfatos.

Los cementos deberan tener la caracteristica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en los
ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas.

En los casos en los que se haya de emplear aridos susceptibles de producir reacciones alcali-arido, se utilizaran los cementos
con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento.

Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizaran los cementos blancos.

Para fabricar un hormigén se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y compatible con
la resistencia mecanica del hormigén deseada.

2.1.6.2.- Yesos y escayolas para revestimientos continuos
2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro

Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no sufran alteracion.

2.1.6.2.2.- Recepcién y control

Documentacion de los suministros:
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Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales y ha sido
objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

Ensayos:
La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa vigente.

Inspecciones:

Para el control de recepcién se estableceran partidas homogéneas procedentes de una misma unidad de transporte (camion,
cisterna, vagon o similar) y que provengan de una misma fabrica. También se podra considerar como partida el material
homogéneo suministrado directamente desde una fabrica en un mismo dia, aunque sea en distintas entregas.

A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Direccién Facultativa comprobara que:

El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado.

El producto es identificable con lo especificado anteriormente.

El producto estara seco y exento de grumos.

2.1.6.2.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacién

Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenaran en la misma, en un local seco, cubierto y cerrado durante un
minimo de sesenta dias desde su recepcion.

2.1.7.- Materiales ceramicos
2.1.7.1.- Ladrillos ceramicos para revestir

2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro

Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorcién de la humedad ambiente.

La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la estructura.

2.1.7.1.2.- Recepcién y control

Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y ha sido
objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

Ensayos:

La comprobacioén de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza seguin la normativa vigente.

2.1.7.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacién

Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se recepcionen
otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar.

Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., provocando en
la posterior puesta en obra la apariciéon de manchas y eflorescencias.

Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservandolos de acciones externas que alteren
su aspecto.

Se agruparan por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.

El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecénicos y su manipulacion debe ser cuidadosa, evitando
roces entre las piezas.

Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estara limpia en todo momento y dispondra de chorro de agua sobre
el disco.

Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta en
obra.
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Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la maquina, especialmente cada vez que se cambie de color de
ladrillo.

2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.

2.1.7.2.- Tableros ceramicos para cubiertas

2.1.7.2.1.- Condiciones de suministro

Los tableros se deben suministrar empaquetados y sobre palets.

2.1.7.2.2.- Recepcioén y control

Documentacion de los suministros:

El suministrador facilitara la documentacién que se relaciona a continuacion:

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

Certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

Ensayos:
La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

Inspecciones:

En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como minimo:
La rectitud, planeidad y ausencia de fisuras en las piezas.
Verificacion de las dimensiones de la pieza.

2.1.7.2.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

El almacenamiento se realizara en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y se evitara el
contacto con tierras u otros materiales que alteren sus caracteristicas.

2.1.7.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Los tableros se deben colocar completamente secos, por lo que es necesario quitar el plastico protector del paquete al menos
2 dias antes de su puesta en obra.

2.1.7.3.- Tejas ceramicas

2.1.7.3.1.- Condiciones de suministro

Las tejas se deben transportar en paquetes compuestos del material flejado y/o mallado y plastificado sobre palets de madera.

Estos paquetes se colocaran en contenedores o directamente sobre la caja del camion, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones:

Comprobar el buen estado de la plataforma del camién o del contenedor.

Se transportaran de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, cargando estos paquetes en
igual sentido en la fila inferior y en la superior, trabando siempre los de arriba; si el camién o contenedor no tiene laterales, sera
precisa la sujecion de la carga.

De manera general, los productos ceramicos se suministran a la obra formando paquetes compactos con equilibrio estable
mediante elementos de fijacion (habitualmente pelicula de plastico), a fin de facilitar las operaciones de carga en fabrica,
transporte y descarga en obra. El peso de los palets varia entre los 500 y 1200 kg, aproximadamente.

2.1.7.3.2.- Recepcién y control
Documentacion de los suministros:
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Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales y ha sido
objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

Ensayos:

La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa vigente.

2.1.7.3.3.- Conservaci6n, almacenamiento y manipulacién

El acopio a pie de obra se realizara en zonas planas, limpias y no fangosas, para evitar distribuciones irregulares del peso y
que, en caso de lluvia, se manchen con tierra u otros materiales. El apilado de los palets tendra un maximo de dos alturas.

Los productos ceramicos se almacenaran en lugares donde no se manipulen elementos contaminantes tales como cal,
cemento, yeso o pintura, y donde no se efectlen revestimientos, para evitar manchar las tejas, deteriorando su aspecto inicial.

Puede existir una ligera variacion en el tono de productos ceramicos, por lo que es recomendable combinarlas de dos 0 méas
palets para conseguir un acabado homogéneo.

Los elementos de manipulacién en obra, tales como pinzas, horquillas, ufias, y eslingas, deben garantizar la integridad de las
tejas, impidiendo golpes, roces, vuelcos y caidas.

En cubierta, el material debe distribuirse de modo que nunca se produzcan sobrecargas puntuales superiores a las admitidas
por el tablero. Es preciso depositar las cargas sobre los elementos soporte del tablero.

El material acopiado debe tener garantizado su equilibrio estable, cualquiera que sea la pendiente del tejado. Si es preciso, se
emplearan los elementos de sustentacion adecuados.

Los palets de tejas se colocaran cruzados respecto a la linea de maxima pendiente para evitar deslizamientos y se calzaran
con cufias.

Posteriormente al replanteo, las tejas se distribuiran sobre la cubierta en grupos de 6 a 10 unidades, obteniendo de este modo
un reparto racional de la carga y facilitando la labor del operario.

2.1.7.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Las tejas se cortaran con la herramienta adecuada, y en un lugar que redna las debidas condiciones de seguridad para el
operario.

Cuando se vaya a emplear mortero como elemento de fijacién, se mojaran, antes de la colocacién en los puntos singulares,
tanto el soporte como las tejas y las piezas especiales.

2.1.7.4.- Baldosas ceramicas
2.1.7.4.1.- Condiciones de suministro

Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus caracteristicas.

2.1.7.4.2.- Recepcion y control
Documentacién de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales y ha sido
objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

Ensayos:
La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza seguin la normativa vigente.

2.1.7.4.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

El almacenamiento se realizara en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

2.1.7.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra
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Colocacioén en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la ceramica directamente sobre el soporte. No se
recomienda la colocacion de baldosas ceramicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante este
sistema.

Colocacion en capa fina: Es un sistema mas reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la ceramica sobre una capa
previa de regularizacién del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos.

2.1.7.5.- Adhesivos para baldosas ceramicas

2.1.7.5.1.- Condiciones de suministro

Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados.

2.1.7.5.2.- Recepcioén y control

Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y ha sido
objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.7.5.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacién

El tiempo de conservacion es de 12 meses a partir de la fecha de fabricacion.

El almacenamiento se realizara en lugar fresco y en su envase original cerrado.

2.1.7.5.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Los distintos tipos de adhesivos tienen caracteristicas en funcién de las propiedades de aplicacion (condiciones climatoldgicas,
condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el
uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el adhesivo adecuado
considerando los posibles riesgos.

Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavia fresco, antes de que forme una pelicula superficial antiadherente.

Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas.

2.1.7.6.- Material de rejuntado para baldosas ceramicas

2.1.7.6.1.- Condiciones de suministro

El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados.

2.1.7.6.2.- Recepcibn y control

Documentacion de los suministros:

Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentacién técnica del producto, como minimo
con la siguiente informacion:

Nombre del producto.

Marca del fabricante y lugar de origen.

Fecha y cédigo de produccién, caducidad y condiciones de almacenaje.

Ndmero de la normay fecha de publicacion.

Identificacion normalizada del producto.

Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduracion, vida util, modo de aplicacién, tiempo hasta la limpieza,
tiempo hasta permitir su uso, &mbito de aplicacion, etc.).

Ensayos:
La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa vigente.
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2.1.7.6.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

El tiempo de conservacion es de 12 meses a partir de la fecha de fabricacion.

El almacenamiento se realizara en lugar fresco y en su envase original cerrado.

2.1.7.6.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen caracteristicas en funcién de las propiedades de aplicacion (condiciones
climatolégicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las
condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el
material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos.

En colocacion en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas.

2.1.8.- Prefabricados de cemento
2.1.8.1.- Baldosas de terrazo

2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro

Las baldosas se deben transportar en los mismos palets o paquetes de almacenamiento utilizados en fabrica, flejadas y con
sus aristas protegidas, para evitar cualquier desperfecto que pueda producirse en la carga, transporte y descarga.

2.1.8.1.2.- Recepcién y control

Documentacién de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y ha sido
objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

El fabricante incluira en el albaran/factura la identificacion del producto, que se correspondera con la que lleven los palets o
paquetes.

Ensayos:
La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza seguin la normativa vigente.

Inspecciones:

En el momento de la entrega de una partida, el receptor dara su conformidad a la cantidad, identificacion del producto y
aspecto (defectos superficiales y color) del material recibido.

2.1.8.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacién

Se descargaran los palets de los camiones mediante pinzas o elementos adecuados, evitandose, en todo momento, balanceos
excesivos de los palets suspendidos, para que no reciban golpes.

Evitar cualquier deterioro de la cara vista en el almacenamiento en obra, manipulacién y colocacion.

Almacenar en lugar limpio, seco y horizontal, y lo mas cercano posible al lugar de colocacién, para reducir los traslados y
movimientos del material dentro de la obra.

No se deben mezclar diferentes lotes de fabricacion.

No se deben apilar mas de cuatro palets de 800 kg, protegiendo el stock bajo techado si nos enfrentamos a almacenamientos
prolongados (de uno a tres meses), o bien durante periodos de cambios climaticos acusados.

El desmontaje de los palets se har4 en el momento de su utilizacion y cerca del tajo, evitando traslados de piezas sueltas en
carretillas manuales. Es siempre mejor trasladar palets completos con medios mecanicos.

Las piezas sueltas, ya junto al tajo, se apilaran planas, sin oponer jamas cara vista y cara de apoyo, y nunca de canto.

2.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

spai
spai@coaib.es


mailto:spai@coaib.es

SP349 - Pliego de condiciones Hoja nam. 37

Segun el uso al que vaya a ser destinado, se clasifican en:

Uso interior:

Uso normal

Uso intensivo

Uso industrial

Uso exterior:

Es imprescindible que la base de apoyo esté correctamente ejecutada para que las cargas se repartan uniformemente,
evitando efectos locales no deseados.

2.1.9.- Forjados
2.1.9.1.- Elementos resistentes prefabricados de hormigén armado para forjados

2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro

Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camién de forma que no se introduzcan esfuerzos en los
elementos no contemplados en el proyecto.

La carga debera estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma.

Las piezas deberan estar separadas mediante los dispositivos adecuados para evitar impactos entre las mismas durante el
transporte.

En el caso de que el transporte se efectle en edades muy tempranas del elemento, deber evitarse su desecacion durante el
mismo.

Para su descarga y manipulacién en la obra se deben emplear los medios de descarga adecuados a las dimensiones y peso
del elemento, cuidando especialmente que no se produzcan pérdidas de alineacion o verticalidad que pudieran producir
tensiones inadmisibles en el mismo.

2.1.9.1.2.- Recepcién y control

Documentacién de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y ha sido
objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

Ensayos:

La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la Instruccién de Hormigén
Estructural (EHE-08).

Inspecciones:

Se recomienda que la Direccion Facultativa, directamente o mediante una entidad de control, efectie una inspeccion de las
instalaciones de prefabricacion.

Si algun elemento resultase dafiado durante el transporte, descarga y/o manipulacién, afectando a su capacidad portante,
deberéa desecharse.

2.1.9.1.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacién

Las zonas de acopios seran lugares suficientemente grandes para que se permita la gestion adecuada de los mismos sin
perder la necesaria trazabilidad, a la vez que sean posibles las maniobras de camiones o gruas, en su caso.

Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilaran horizontalmente sobre durmientes de madera, que coincidiran en la
misma vertical, con vuelos no mayores de 0,5 m y con una altura maxima de pilas de 1,50 m.

Se evitard que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces excesivas que puedan llegar a fisurar el elemento,
modificando su comportamiento posterior en servicio.

En su caso, las juntas, fijaciones, etc., deberan ser acopiadas en un almacén, de manera que no se alteren sus caracteristicas.
2.1.9.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
El montaje de los elementos prefabricados deberéa ser conforme con lo establecido en el proyecto.
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En funcién del tipo de elemento prefabricado, puede ser necesario que el montaje sea efectuado por personal especializado y
con la debida formacion.

2.1.10.- Piedras naturales
2.1.10.1.- Revestimientos de piedra natural

2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro

Las piedras se deben limpiar antes de embalarse.
Las piedras se deben suministrar en palets de madera y protegidas con plastico.

El embalaje debe proporcionar una proteccién adecuada, sélida y duradera de las piedras embaladas. Se evitara el movimiento
de las piedras en el interior del embalaje, asegurando cada pieza individualmente.

El embalaje debe tener la masa y las dimensiones adecuadas, teniendo en cuenta los medios de transporte y de elevacién de
cargas; se debe sefializar la parte superior y la inferior del embalaje, asi como las posibilidades de apilamiento.

Si se emplean flejes metalicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la corrosion.

Las superficies pulidas sensibles se deben proteger con los medios adecuados.

2.1.10.1.2.- Recepcién y control

Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y ha sido
objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

Ensayos:

La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza seguin la normativa vigente.

2.1.10.1.3.- Conservacién, ailmacenamiento y manipulacién

El almacenamiento se realizara en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y se evitara el
contacto con tierras u otros materiales que alteren sus caracteristicas.

Los palets no deben almacenarse uno encima del otro.

2.1.11.- Aislantes e impermeabilizantes
2.1.11.1.- Aislantes conformados en planchas rigidas

2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plasticos.
Los paneles se agruparan formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.

En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la caja del
transporte.

2.1.11.1.2.- Recepcion y control

Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y ha sido
objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante declarara
el valor del factor de resistencia a la difusion del agua.

Ensayos:
La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza seguin la normativa vigente.
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2.1.11.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.
Se apilaran horizontalmente sobre superficies planas y limpias.

Se protegeran de la insolacion directa y de la accion del viento.

2.1.11.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Se seguiran las recomendaciones de aplicacién y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentacién técnica.

2.1.11.2.- Aislantes de lana mineral

2.1.11.2.1.- Condiciones de suministro

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados 0 mantas, envueltos en films plasticos.
Los paneles o0 mantas se agruparan formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.

En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la caja del
transporte.

Se procurara no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro.

2.1.11.2.2.- Recepcion y control

Documentacién de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y ha sido
objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.11.2.3.- Conservacioén, almacenamiento y manipulacion

Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo cuando esté prevista su
aplicacion.

Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.
Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias.
Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hara con guantes.

Bajo ningln concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya que éste produce
irritacién de garganta y de ojos.

2.1.11.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicaciéon cuando las condiciones climatolégicas sean adversas,
en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando
sople viento fuerte.

Los productos deben colocarse siempre secos.
2.1.11.3.- Aislantes proyectados de espuma de poliuretano
2.1.11.3.1.- Condiciones de suministro

spai
spai@coaib.es


mailto:spai@coaib.es

SP349 - Pliego de condiciones

Los aislantes se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus caracteristicas.

2.1.11.3.2.- Recepcion y control

Documentacion de los suministros:

Si el material ha de ser el componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante
declarara, como minimo, los valores para las siguientes propiedades higrotérmicas:

Conductividad térmica ([zonaladr_tipo_ud_conduct_termical).

Factor de resistencia a la difusion del vapor de agua.

Ensayos:
La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza seguin la normativa vigente.

2.1.11.3.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacion

El tiempo maximo de almacenamiento sera de 9 meses desde su fecha de fabricacion.

Se almacenaran en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en lugar seco y fresco y en posicion vertical.

2.1.11.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Temperatura de aplicacion entre 5°C y 35°C.
No aplicar en presencia de fuego o sobre superficies calientes (temperatura mayor de 30°C).
No rellenar los huecos més del 60% de su volumen, pues la espuma expande por la accién de la humedad ambiente.

En cuanto al envase de aplicacion:

No pulsar la valvula o el gatillo enérgicamente.

No calentar por encima de 50°C.

Evitar la exposicion al sol.

No tirar el envase hasta que esté totalmente vacio.

2.1.11.4.- Imprimadores bituminosos

2.1.11.4.1.- Condiciones de suministro

Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético.

2.1.11.4.2.- Recepcion y control

Documentacién de los suministros:

Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberan llevar marcado:
La identificacion del fabricante o marca comercial.

La designacion con arreglo a la norma correspondiente.

Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicacion.

El sello de calidad, en su caso.

Ensayos:

La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.11.4.3.- Conservacioén, almacenamiento y manipulacion

El almacenamiento se realizara en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de la
radiacion solar directa.

El tiempo maximo de almacenamiento es de 6 meses.
No deberan sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condicion primitiva por
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agitacion moderada.

2.1.11.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podran aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C.
La superficie a imprimar debe estar libre de particulas extrafias, restos no adheridos, polvo y grasa.

Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su aplicacién como
imprimacion de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos Ay C.

Las pinturas de imprimacion de tipo | solo pueden aplicarse cuando la impermeabilizacion se realiza con productos asfalticos;
las de tipo Il solamente deben utilizarse cuando la impermeabilizacién se realiza con productos de alquitran de hulla.

2.1.11.5.- Materiales bituminosos de aplicacion "in situ" para sellado de juntas de hormigon

2.1.11.5.1.- Condiciones de suministro

Los materiales bituminosos se deben suministrar en cordones premoldeados de distintas longitudes y grosores o en cartuchos.
Los cordones y cartuchos se presentaran en cajas.

2.1.11.5.2.- Recepcion y control

Documentacion de los suministros:
El fabricante declarara los valores de penetracién, fluencia y adherencia.

Ensayos:

La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.11.5.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacion

El almacenamiento se realizara en cajas protegidas de impactos, la lluvia, el sol, el calor y las bajas temperaturas, para evitar la
degradacion del envase y el pegado de los cordones entre si.

En caso de almacenamiento prolongado, se colocaran en posicion horizontal, no superponiendo mas de 5 cajas.

2.1.11.5.4.- Recomendaciones para su uso en obra

No deben realizarse trabajos de impermeabilizacién cuando las condiciones climatolégicas puedan resultar perjudiciales, en
particular cuando esté nevando, cuando llueva o la cubierta esté mojada o cuando sople viento fuerte.

Las juntas deben estar limpias, secas, libres de polvo, grasas y materias extrafias. Para ello se utilizara preferentemente aire a
presion.

Para asegurar una perfecta adherencia entre las paredes de la junta y el material de sellado, es conveniente la aplicacién de
una imprimacion antes de su colocacion, especialmente en superficies muy absorbentes.

2.1.11.6.- Laminas bituminosas

2.1.11.6.1.- Condiciones de suministro

Las laminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de pequefios acopios, en rollos sueltos.
Cada rollo contendra una sola pieza o0 como maximo dos. Sélo se aceptaran dos piezas en el 3% de los rollos de cada partida y

no se aceptara ninguno gque contenga mas de dos piezas. Los rollos irdn protegidos. Se procurara no aplicar pesos elevados
sobre los mismos para evitar su deterioro.

2.1.11.6.2.- Recepcion y control

Documentacion de los suministros:
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Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos esenciales y ha sido
objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

Cada rollo tendra una etiqueta en la que constara:

Nombre y direcciéon del fabricante, marca comercial o suministrador.
Designacion del producto segin normativa.

Nombre comercial de la lamina.

Longitud y anchura nominal de la lamina en m.

Numero y tipo de armaduras, en su caso.

Fecha de fabricacion.

Condiciones de almacenamiento.

En laminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lamina por 10 m2.
En laminas LAM: Masa media de la lamina por 10 m2.

En laminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lamina por 10 m2.

En laminas LBME: Espesor nominal de la lamina en mm.

Ensayos:

La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa vigente.

2.1.11.6.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacién

Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posicion horizontal con un maximo de cuatro hiladas
puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la humedad en lugares cubiertos y
ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicacion.

2.1.11.6.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Se recomienda evitar su aplicaciéon cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o cuando asi se prevea.

La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso.

2.1.12.- Carpinteriay cerrajeria
2.1.12.1.- Puertas de madera

2.1.12.1.1.- Condiciones de suministro

Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus caracteristicas.

2.1.12.1.2.- Recepcién y control

Documentacion de los suministros:

El suministrador facilitara la documentacién que se relaciona a continuacion:

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

Certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

Ensayos:
La comprobacioén de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

Inspecciones:

En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como minimo:
La escuadria y planeidad de las puertas.
Verificacion de las dimensiones.

2.1.12.1.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacién

El almacenamiento se realizara conservando la proteccion de la carpinteria hasta el revestimiento de la fabrica y la colocacion,
en su caso, del acristalamiento.

2.1.12.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra
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La fabrica que reciba la carpinteria de la puerta estara terminada, a falta de revestimientos. El cerco estara colocado y
aplomado.

Antes de su colocacién se comprobara que la carpinteria conserva su proteccion. Se repasara el ajuste de herrajes y la
nivelacion de hojas.

2.1.12.2.- Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones

2.1.12.2.1.- Condiciones de suministro

Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus caracteristicas y se asegure su escuadria y
planeidad.

2.1.12.2.2.- Recepcién y control

Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y ha sido
objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

El fabricante debera suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para la instalacion y montaje de los distintos
elementos de la misma, comprendiendo todas las advertencias necesarias sobre los riesgos existentes o potenciales en el
montaje de la puerta o sus elementos. También debera aportar una lista completa de los elementos de la puerta que precisen
un mantenimiento regular, con las instrucciones necesarias para un correcto mantenimiento, recambio, engrases, apriete,
frecuencia de inspecciones, etc.

Ensayos:

La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa vigente.

2.1.12.2.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacién

El almacenamiento se realizara en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos.

No deben estar en contacto con el suelo.

2.1.13.- Vidrios
2.1.13.1.- Vidrios para la construccién

2.1.13.1.1.- Condiciones de suministro

Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor maximo y sobre material no duro.

Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireacion entre ellos durante el transporte.

2.1.13.1.2.- Recepcién y control

Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y ha sido
objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

Ensayos:

La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segln la normativa vigente.

2.1.13.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacién

El almacenamiento se realizara protegido de acciones mecanicas tales como golpes, rayaduras y sol directo y de acciones
guimicas como impresiones producidas por la humedad.

Se almacenaran en grupos de 25 cm de espesor maximo y con una pendiente del 6% respecto a la vertical.

Se almacenaran las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimension y procurando poner siempre entre cada
vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una cara del vidrio
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puede provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma inclinacién, para que
apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales.

Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La proteccion debe ser ventilada.

La manipulacién de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos.

2.1.13.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, asi como las etiquetas identificativas
del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podria ocasionar roturas térmicas.

2.1.14.- Instalaciones
2.1.14.1.- Canalones y bajantes de PVC-U

2.1.14.1.1.- Condiciones de suministro

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas,
cadenas, etc.

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningin deterioro durante el transporte. Los tubos se
deben apilar a una altura maxima de 1,5 m.

Se debe evitar la colocacion de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del camién.

2.1.14.1.2.- Recepcién y control

Documentacion de los suministros:

Los canalones, tubos y accesorios deben estar marcados al menos una vez por elemento con:

Los caracteres correspondientes a la designacion normalizada.

La trazabilidad del tubo (informacion facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricacién, en cifras o en codigo, y un

numero o cadigo indicativo de la factoria de fabricacién en caso de existir mas de una).

Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el elemento de forma que sean
legibles después de su almacenamiento, exposicién a la intemperie, instalacion y puesta en obra.

El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento.
Se considerara aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25 mm, siempre que no se
infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor.

Si se utiliza el sistema de impresion, el color de la informacion debe ser diferente al color base del elemento.

El tamafio del marcado debe ser faciimente legible sin aumento.

Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.

Ensayos:

La comprobacioén de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza seguin la normativa vigente.

2.1.14.1.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacién

Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.
Debe evitarse el dafio en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de madera,
con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos contra
el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin
embocadura o en capas adyacentes.

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo.
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Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se
limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante liquido limpiador y
siguiendo las instrucciones del fabricante.

El tubo se debe cortar limpio de rebabas.

2.1.14.2.- Tubos de polietileno

2.1.14.2.1.- Condiciones de suministro

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas,
cadenas, etc.

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningun deterioro durante el transporte. Los tubos se
deben apilar a una altura maxima de 1,5 m.

Se debe evitar la colocacién de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del camién.

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camién, o encima de los tubos
suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.

Los rollos de gran diametro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehiculo no admita en posicién horizontal, deben
colocarse verticalmente, teniendo la precaucién de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posicion.

Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.

2.1.14.2.2.- Recepcion y control

Documentacion de los suministros:

Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos maximos de 1 m para tubos y al menos una vez por tubo o
accesorio, con:

Los caracteres correspondientes a la designacion normalizada.

La trazabilidad del tubo (informacion facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricacién, en cifras o en coédigo, y un
numero o codigo indicativo de la factoria de fabricacién en caso de existir mas de una).

Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma
gue sean legibles después de su almacenamiento, exposicion a la intemperie, instalacion y puesta en obra.

El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento.
Si se utiliza el sistema de impresion, el color de la informacion debe ser diferente al color base del elemento.

El tamafio del marcado debe ser faciimente legible sin aumento.

Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.

Los accesorios de fusién o electrofusion deben estar marcados con un sistema numeérico, electromecanico o autorregulado,
para reconocimiento de los parametros de fusion, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen cddigos de barras para el
reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de deterioros.

Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, con el fin de evitar
deterioros y contaminacion; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones
del articulo, el nimero de unidades y cualquier condicién especial de almacenamiento.

Ensayos:

La comprobacioén de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.14.2.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacién

Debe evitarse el dafio en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de madera,
con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos contra
el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin
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embocadura o en capas adyacentes.

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterias
especialmente disefiadas para este fin.

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodandolo sobre si mismo. No debe hacerse jamas en
espiral.

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo.

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se
limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del
fabricante.

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.1.14.3.- Tubos de plastico (PP, PE-X, PB, PVC)

2.1.14.3.1.- Condiciones de suministro

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas
para ellos.

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas,
cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios.

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningin deterioro durante el transporte. Los tubos se
deben apilar a una altura maxima de 1,5 m.

Se debe evitar la colocacion de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del camién.

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camién, o encima de los tubos
suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.

Los rollos de gran diametro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehiculo no admita en posicion horizontal, deben
colocarse verticalmente, teniendo la precaucién de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posicion.

Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.

2.1.14.3.2.- Recepcién y control

Documentacion de los suministros:

Los tubos deben estar marcados a intervalos maximos de 1 my al menos una vez por accesorio, con:

Los caracteres correspondientes a la designacién normalizada.

La trazabilidad del tubo (informacion facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricacién, en cifras o en codigo, y un
numero o codigo indicativo de la factoria de fabricacion en caso de existir mas de una).

Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o0 accesorio de forma que sean
legibles después de su almacenamiento, exposicion a la intemperie, instalacion y puesta en obra

El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento funcional del
tubo o accesorio.

Si se utiliza el sistema de impresion, el color de la informacién debe ser diferente al color base del tubo o accesorio.

El tamafio del marcado debe ser facilmente legible sin aumento.

Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.

Ensayos:

La comprobacioén de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.14.3.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

Debe evitarse el dafio en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los
embalajes de origen.

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.
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Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de madera,
con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos contra
el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin
embocadura o en capas adyacentes.

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterias
especialmente disefiadas para este fin.

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodandolo sobre si mismo. No debe hacerse jamas en
espiral.

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos
caer sobre una superficie dura.

Cuando se utilicen medios mecanicos de manipulacion, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen dafios en los
tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulacién no deben entrar en contacto con el tubo.

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se
limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de
suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.1.14.4.- Tubos de cobre

2.1.14.4.1.- Condiciones de suministro

Los tubos se suministran en barras y en rollos:

En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m.

En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un tratamiento térmico; los tubos en rollos se
suministran hasta un diametro exterior de 22 mm, siempre en longitud de 50 m; se pueden solicitar rollos con cromado exterior
para instalaciones vistas.

2.1.14.4.2.- Recepcion y control

Documentacion de los suministros:

Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, indeleblemente, a intervalos menores de 600 mm a lo largo
de una generatriz, con la designacién normalizada.

Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar marcados de idéntica manera al menos en los 2
extremos.

Ensayos:
La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.14.4.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

El almacenamiento se realizara en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocaran paralelos y en posicién
horizontal sobre superficies planas.

2.1.14.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Las caracteristicas de la instalacion de agua o calefaccion a la que va destinado el tubo de cobre son las que determinan la
eleccion del estado del tubo: duro o recocido.

Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran rigidez o en aquellas en que los tramos rectos
son de gran longitud.

Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud, sinuosos o irregulares, cuando es necesario
adaptarlos al lugar en el que vayan a ser colocados.

2.1.14.5.- Griferia sanitaria
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2.1.14.5.1.- Condiciones de suministro

Se suministraran en bolsa de plastico dentro de caja protectora.

2.1.14.5.2.- Recepcién y control

Documentacion de los suministros:

Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con:

Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1

El nombre o identificacion del fabricante sobre el cuerpo o el 6rgano de maniobra.

El nombre o identificacion del fabricante en la montura.

Los codigos de las clases de nivel acustico y del caudal (el marcado de caudal sélo es exigible si el grifo esta dotado de un
regulador de chorro intercambiable).

Para los mezcladores termostaticos

El nombre o identificacién del fabricante sobre el cuerpo o el 6rgano de maniobra.

Las letras LP (baja presion).

Los dispositivos de control de los grifos deben identificar:

Para el agua fria, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fria.

Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente.

Los dispositivos de control de los mezcladores termostéaticos deben llevar marcada una escala graduada o simbolos para
control de la temperatura.

Ensayos:
La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

Inspecciones:

El dispositivo de control para agua fria debe estar a la derecha y el de agua caliente a la izquierda cuando se mira al grifo de
frente. En caso de dispositivos de control situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la parte superior.

En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como minimo:

La no existencia de manchas y bordes desportillados.

La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas.

El color y textura uniforme en toda su superficie.

2.1.14.5.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacién

El almacenamiento se realizara en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

2.1.14.6.- Aparatos sanitarios ceramicos

2.1.14.6.1.- Condiciones de suministro

Durante el transporte las superficies se protegeran adecuadamente.

2.1.14.6.2.- Recepcién y control

Documentacioén de los suministros:

Este material dispondra de los siguientes datos:

Una etiqueta con el nombre o identificacion del fabricante.

Las instrucciones para su instalacion.

Ensayos:

La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza seguin la normativa vigente.

2.1.14.6.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacion

El almacenamiento se realizara en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocaran en posicién vertical.

2.1.14.7.- Bafieras
2.1.14.7.1.- Condiciones de suministro
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Durante el transporte las superficies se protegeran adecuadamente.

2.1.14.7.2.- Recepcion y control

Documentacion de los suministros:

Las bafieras incorporaran, de forma indeleble:

La marca de identificacion del fabricante.

Una referencia que permita conocer la fecha de fabricacion.

Las baferas de hidromasaje deben estar provistas del marcado CE, que es una indicacién de que cumple los requisitos
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluacion de la conformidad.

Ensayos:
La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza seguin la normativa vigente.

2.1.14.7.3.- Conservacién, almacenamiento y manipulacién

Se deben cubrir con el plastico del suministro y el cartén del embalaje o una tela gruesa y suave.

El almacenamiento se realizara en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocaran encajadas y en posicion
vertical.

2.1.15.- Varios
2.1.15.1.- Tableros para encofrar

2.1.15.1.1.- Condiciones de suministro

Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo por caida
de algun elemento durante el trayecto.

Cada paquete estara compuesto por 100 unidades aproximadamente.

2.1.15.1.2.- Recepcion y control

Documentacion de los suministros:

El suministrador facilitara la documentacion que se relaciona a continuacion:

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

Certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

Ensayos:
La comprobacion de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

Inspecciones:

En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como minimo:

Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto.

Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan fisuras de mas de 50 cm de longitud que
atraviesen todo el grosor del tablero.

En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado.

Que no tengan agujeros de diametro superior a 4 cm.

Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo.

2.1.15.1.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

El almacenamiento se realizara de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el
suelo.

2.1.15.2.- Sopandas, portasopandas y basculantes.

2.1.15.2.1.- Condiciones de suministro
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Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten
las situaciones de riesgo por caida de algin elemento durante el trayecto.

Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de aproximadamente un metro de
diametro.

Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran.

2.1.15.2.2.- Recepcién y control

Documentacién de los suministros:

El suministrador facilitara la documentacién que se relaciona a continuacion:

Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

Certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

Ensayos:
La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segin la normativa vigente.

Inspecciones:

En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como minimo:

La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metalicos.

Verificacion de las dimensiones de la pieza.

El estado y acabado de las soldaduras.

La homogeneidad del acabado final de proteccion (pintura), verificandose la adherencia de la misma con rasqueta.
En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también:

Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni falta de elementos.
Que no tengan manchas de 6xido generalizadas.

En el caso de basculantes, se debe controlar también:

Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes.

Que tengan los dos tapones de plastico y los listones de madera fijados.

Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante.

2.1.15.2.3.- Conservacion, ailmacenamiento y manipulacién

El almacenamiento se realizara de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el
suelo.

2.1.15.3.- Equipos de proteccion individual
2.1.15.3.1.- Condiciones de suministro

El empresario suministrara los equipos gratuitamente, de modo que el coste nunca podra repercutir sobre los trabajadores.

2.1.15.3.2.- Recepcion y control

Documentacion de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicacion de que cumple los requisitos esenciales y ha sido
objeto de un procedimiento de evaluacién de la conformidad.

Ensayos:
La comprobacioén de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.15.3.3.- Conservacion, almacenamiento y manipulacion

La utilizacion, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfeccién y la reparacion de los equipos cuando proceda,
deben efectuarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

2.1.15.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra
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Salvo en casos excepcionales, los equipos de proteccion individual s6lo deben utilizarse para los usos previstos.

Los equipos de proteccion individual estan destinados, en principio, a un uso personal. Si las circunstancias exigiesen la
utilizacion de un equipo por varias personas, se deben adoptar las medidas necesarias para que ello no origine ningin
problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios.

Las condiciones en que un equipo de proteccion deba ser utilizado, en particular, en lo que se refiere al tiempo durante el cual
haya de llevarse, se determinaran en funcion de:

La gravedad del riesgo.

El tiempo o frecuencia de exposicion al riesgo.

Las prestaciones del propio equipo.

Los riesgos adicionales derivados de la propia utilizacion del equipo que no hayan podido evitarse.

2.2.- Prescripciones en cuanto ala Ejecucién por Unidad de Obra
Las prescripciones para la ejecucion de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS

CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto fisicas como quimicas, entre los diversos

componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura

especifica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.

NORMATIVA DE APLICACION

Se especifican las normas que afectan a la realizacién de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Indica cémo se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccién del proyecto, medicion que luego sera comprobada en

obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

Antes de iniciarse los trabajos de ejecucion de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecucién de la obra habra

recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentacién pertinente

por el técnico redactor del proyecto. Seréa preceptiva la aceptacion previa por parte del director de la ejecucion de la obra de

todos los materiales que constituyen la unidad de obra.

Asi mismo, se realizaran una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones ambientales

del entorno, y la cualificacion de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE

Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que pueden

servir de soporte a la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES

En determinadas condiciones climaticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podran iniciarse los trabajos de ejecucién de la

unidad de obra, deberan interrumpirse o sera necesario adoptar una serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA

En algunos casos, sera necesaria la presentacién al director de la ejecucion de la obra de una serie de documentos por parte

del contratista, que acrediten su cualificacion, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por

ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesion de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberan ser

realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo

su control técnico.

PROCESO DE EJECUCION

En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucion de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las condiciones

gue permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCION

Se enumeran, por orden de ejecucion, las fases de las que consta el proceso de ejecucién de la unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACION

En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad de obra,

para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecucion del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecucion de cada unidad de obra, el contratista retirara los medios

auxiliares y procederd a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y

demas residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados,

cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero especifico o centro de acogida o transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO

En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o

empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.

Aquellas otras pruebas de servicio 0 ensayos que no estan incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria su

realizacion por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capitulo X

de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucion Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no esta incluido en el precio de la unidad
spai

spai@coaib.es


mailto:spai@coaib.es

SP349 - Pliego de condiciones Hoja ndm. 52

de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservacion y
mantenimiento en obra, hasta su recepcion final.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Indica cdmo se comprobaran en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y obtenida
la aceptacion final por parte del director de ejecucion de la obra.

La medicion del nimero de unidades de obra que ha de abonarse se realizara, en su caso, de acuerdo con las normas que
establece este capitulo, tendra lugar en presencia y con intervencion del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal
derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, sera valido el resultado que el director de
ejecucion de la obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonaran por las
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en
cuanto a la Ejecucién por Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, canones, transporte, manipulacion y empleo de los materiales, maquinaria, medios
auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecucion y costes indirectos derivados de estos conceptos, asi como cuantas
necesidades circunstanciales se requieran para la ejecucion de la obra, tales como indemnizaciones por dafios a terceros u
ocupaciones temporales y costos de obtencién de los permisos necesarios, asi como de las operaciones necesarias para la
reposicion de servidumbres y servicios publicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecucion de las obras como por
las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definicién de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el
proceso de ejecucion, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines,
licencias, tasas o similares.

No seréa de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las modificaciones
autorizadas por la Direccién Facultativa. Tampoco le sera abonado, en su caso, el coste de la restitucion de la obra a sus
dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Direccidn Facultativa para subsanar cualquier
defecto de ejecucion.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICION.

A continuacion, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capitulos de obra.
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medicion se referira al estado de las tierras una vez extraidas. Para ello, la forma de
obtener el volumen de tierras a transportar, sera la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda,
en funcion de las caracteristicas del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medicion se referira al estado del relleno una vez finalizado el proceso de
compactacion.

Volumen teérico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas especificadas
en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones.
CIMENTACIONES

Superficie tedrica ejecutada. Sera la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedéricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigén hubiera quedado
con mayores dimensiones.

Volumen teérico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas especificadas
en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigén hubieran quedado con mayores
dimensiones.

ESTRUCTURAS

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas especificadas
en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con
mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS METALICAS

Peso nominal medido. Seran los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metalicos los pesos nominales que,
segun dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.

ESTRUCTURAS (FORJADOS)

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se medira la superficie de los forjados de cara exterior a cara exterior de
los zunchos que delimitan el perimetro de su superficie, descontando Gnicamente los huecos o pasos de forjados que tengan
una superficie mayor de X m2.

En los casos de dos pafios formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o empotren en
una jacena o muro de carga comun a ambos pafios, cada una de las unidades de obra de forjado se medira desde fuera a cara
exterior de los elementos delimitadores al eje de la jacena o muro de carga comun.

En los casos de forjados inclinados se tomara en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con el mismo
criterio anteriormente sefialado para la deduccion de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS)

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se aplicara el mismo criterio que para fachadas y patrticiones.
FACHADAS Y PARTICIONES

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se mediran los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando Unicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m2, lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m2 se mediran a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir ningtin hueco,
en compensacion de medir hueco por macizo, no se mediran los trabajos de formacion de mochetas en jambas y dinteles.
Cuando los huecos sean mayores de X m?, se deducira la superficie de estos huecos, pero se sumara a la medicion la
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superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se mediran los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la superficie de
todos los huecos, pero se incluye la ejecucion de todos los trabajos precisos para la resolucion del hueco, asi como los
materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.

A los efectos anteriores, se entendera como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o ventana. En
caso de tratarse de un vacio en la fabrica sin dintel, antepecho ni carpinteria, se deducira siempre el mismo al medir la fabrica,
sea cual fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en una o
dos hiladas de regularizacion que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medicion de las unidades de obra se
medira su altura desde el forjado y, en compensacion, no se mediran las hiladas de regularizacion.

INSTALACIONES

Longitud realmente ejecutada. Medicién segiin desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos
ocupados por piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m?, el exceso sobre los X m2. Los paramentos verticales y horizontales se
mediran a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m2. Para huecos de mayor superficie, se descontara
Unicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerara incluida la ejecucion de mochetas, fondos de
dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no seran objeto de descuento, sea cual fuere su
dimension.

2.2.1.- Acondicionamiento del terreno

Unidad de obra ADL0O5: Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad minima de 25 cm, con medios
mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a camién, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas
para la edificacion o urbanizacion: pequefias plantas, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras o cualquier otro
material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como minima 25
cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camion, sin incluir transporte a
vertedero autorizado.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida en proyeccién horizontal, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Inspeccion ocular del terreno.
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitara de las
correspondientes compafiias suministradoras su situacién y, en su caso, la solucién a adoptar, asi como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo en el terreno. Remocién mecanica de los materiales de desbroce. Retirada y disposicion mecanica de los
materiales objeto de desbroce. Carga mecéanica a camién.
CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie del terreno quedara limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de la
obra.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en proyeccién horizontal, la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

Unidad de obra ADEO010: Excavacién en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios
mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de
arcilla semidura, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la
magquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los
materiales excavados y carga a camion.
NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:
- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
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- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segin documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se dispondra de la informacién topogréafica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, y que incluira,
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.
Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavacion, a los cuales se
referiran todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.
Se comprobar el estado de conservacion de los edificios medianeros y de las construcciones préximas que puedan
verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitara de las
correspondientes compaiiias suministradoras su situacién y, en su caso, la solucién a adoptar, asi como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.
Notificara al director de la ejecucion de la obra, con la antelacion suficiente, el comienzo de las excavaciones.
En caso de realizarse cualquier tipo de entibacién del terreno, presentara al director de la ejecucion de la obra, para
su aprobacion, los célculos justificativos de la solucion a adoptar.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de referencia. Colocacién de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de
fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras. Carga a camion de las tierras excavadas.
CONDICIONES DE TERMINACION
El fondo de la excavacion quedara nivelado, limpio y ligeramente apisonado.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedaran protegidas frente a filtraciones y acciones de erosién o desmoronamiento por parte de las aguas
de escorrentia. Se tomaran las medidas oportunas para asegurar que sus caracteristicas geométricas permanecen
inamovibles. Mientras se efectle la consolidacién definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservaran las
entibaciones realizadas, que sélo podran quitarse, total o parcialmente, previa comprobacién del director de la ejecucion de la
obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccién teérica por defectos imputables al Contratista. Se
medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efecte ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavacion antes de conformada la medicion, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecucion de la obra.

Unidad de obra ADE010b: Excavacién en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios
mecanicos, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacién de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de
arcilla semidura, con medios mecénicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la
magquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los
materiales excavados y carga a camion.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de
instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.
Se dispondréa de la informacién topogréafica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, y que incluira,
entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno.
Se dispondran puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavacion, a los cuales se
referiran todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno.
Se comprobara el estado de conservacion de los edificios medianeros y de las construcciones préximas que puedan
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verse afectadas por las excavaciones.
DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitara de las
correspondientes compafiias suministradoras su situacién y, en su caso, la solucién a adoptar, asi como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.
Notificara al director de la ejecucién de la obra, con la antelacién suficiente, el comienzo de las excavaciones.
En caso de realizarse cualquier tipo de entibacién del terreno, presentara al director de la ejecucién de la obra, para
su aprobacién, los calculos justificativos de la solucion a adoptar.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo general y fijaciéon de los puntos y niveles de referencia. Colocacién de las camillas en las esquinas y
extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de
fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras. Carga a camion de las tierras excavadas.
CONDICIONES DE TERMINACION
El fondo de la excavacion quedara nivelado, limpio y ligeramente apisonado.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Las excavaciones quedaran protegidas frente a filtraciones y acciones de erosion o desmoronamiento por parte de las aguas
de escorrentia. Se tomaran las medidas oportunas para asegurar que sus caracteristicas geométricas permanecen
inamovibles. Mientras se efectle la consolidacion definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservaran las
entibaciones realizadas, que solo podran quitarse, total o parcialmente, previa comprobacién del director de la ejecucion de la
obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccion teérica por defectos imputables al Contratista. Se
medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectlie ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavacion antes de conformada la medicion, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecucion de la obra.

Unidad de obra ASA010: Arqueta con sumidero sifénico y desague directo lateral, registrable, de obra de fébrica, de
dimensiones interiores 50x50x65 cm, con marco y tapa de fundiciéon, sobre solera de hormigén en masa.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de arqueta con sumidero sifénico y desagtie directo lateral, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladrillo
ceramico hueco, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, de dimensiones interiores 50x50x65 cm, sobre
solera de hormigén en masa HM-30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, formacién de pendiente minima del 2%, con el mismo tipo
de hormigén, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15 formando
aristas y esquinas a media cafia, cerrada superiormente con marco y tapa de fundicién clase B-125 segiin UNE-EN 124.
Incluso mortero para sellado de juntas.

NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nidmero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacién de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Vertido y compactacion del hormigén en formacion de solera. Formacion de la obra de fabrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de
hormigén para formacién de pendientes. Enfoscado y brufiido con mortero, redondeando los angulos del fondo y de
las paredes interiores de la arqueta. Colocacion del sumidero sifénico en el dado de hormigén y montaje de la rejilla
de sumidero. Realizacién del cierre hermético y colocacion de la tapa y los accesorios. Comprobacién de su correcto
funcionamiento. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
La arqueta quedara totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicacién: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y obturaciones. Se taparan todas las arquetas para evitar accidentes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la excavacion ni el relleno del trasdés.
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Unidad de obra ASA010b: Arqueta sifonica, registrable, de obra de fabrica, de dimensiones interiores 50x50x80 cm,
con marco y tapa de fundicién, sobre solera de hormigén en masa.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de arqueta sifénica, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico hueco, de 1/2 pie de espesor,
recibido con mortero de cemento M-5, de dimensiones interiores 50x50x80 cm, sobre solera de hormigén en masa HM-
30/B/20/1+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidréfugo, M-15 formando aristas y esquinas a media cafia, con sifén formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada
superiormente con marco y tapa de fundicion clase B-125 segin UNE-EN 124. Incluso mortero para sellado de juntas y
sumidero sifénico prefabricado de hormigén con salida horizontal de 90/110 mm y rejilla homologada de PVC.
NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacion de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Vertido y compactacion del hormigén en formacion de solera. Formacion de la obra de fabrica con
ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Enfoscado
y brufiido con mortero, redondeando los angulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocacion del
codo de PVC. Realizacion del cierre hermético y colocacion de la tapa y los accesorios. Comprobacién de su
correcto funcionamiento. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
La arqueta quedara totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y obturaciones. Se taparan todas las arquetas para evitar accidentes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la excavacion ni el relleno del trasdos.

Unidad de obra ASB010: Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4,
rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 160 mm de diametro, pegado mediante adhesivo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuacién de aguas residuales y/o pluviales a la red
general del municipio, con una pendiente minima del 2%, para la evacuacion de aguas residuales y/o pluviales, formada por
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m2, de 160 mm de diametro exterior, pegado mediante adhesivo,
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la
generatriz superior de la tuberia, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolicién y levantado del firme
existente y posterior reposiciéon con hormigén en masa HM-20/P/20/1, sin incluir la excavacion previa de la zanja, el posterior
relleno principal de la misma ni su conexién con la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigon Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida en proyeccion horizontal, segiin documentacion grafica de Proyecto, entre caras interiores del muro del
edificio y del pozo de la red municipal.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.
El terreno del interior de la zanja, ademas de libre de agua, deberéa estar limpio de residuos, tierras sueltas o
disgregadas y vegetacion.
Se comprobaran las separaciones minimas de la acometida con otras instalaciones.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
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Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor. Eliminacién de
las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Presentacion en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Descenso y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalacion,
comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el liquido limpiador, aplicacién del adhesivo
y encaje de piezas. Ejecucioén del relleno envolvente. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION

La red permanecera cerrada hasta su puesta en servicio, no presentara problemas en la circulacién y tendra una
evacuacion rapida.

PRUEBAS DE SERVICIO

Prueba de estanqueidad parcial.

Normativa de aplicacién: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medird, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, entre caras interiores

del muro del edificio y del pozo de la red municipal.

Unidad de obra ASB020: Conexion de la acometida del edificio a lared general de saneamiento del municipio.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de la conexion de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de
pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobacion del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexion, rotura del
pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforacion, acoplamiento y recibido del tubo de
acometida, empalme con junta flexible, repaso y brufiido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo,
sellado, pruebas de estanqueidad, reposicion de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados
en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacion de la conexion se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la conexién en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocacién de la
acometida. Resolucion de la conexion.
CONDICIONES DE TERMINACION
La conexion permanecera cerrada hasta su puesta en servicio.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ASI020: Sumidero sifénico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diametro, con rejilla de PVC de
200x200 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Instalacién de sumidero sifénico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diametro, con rejilla de PVC de 200x200 mm, para
recogida de aguas pluviales o de locales himedos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y
elementos de sujecion. Totalmente montado, conexionado a la red general de desagiie y probado.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

NUmero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la ubicacién se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion del sumidero. Unién del tubo de desagie a la bajante o arqueta existentes.
CONDICIONES DE TERMINACION
Se conectara con la red de saneamiento del edificio, asegurandose su estanqueidad y circulacion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.2.- Cimentaciones
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Unidad de obra CRL010: Capa de hormigén de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camion, de
10 cm de espesor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de capa de hormigén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, de 10 cm de espesor, de hormigén HL-
150/B/20, fabricado en central y vertido desde camion, en el fondo de la excavacién previamente realizada.
NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigoén:

- Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

Ejecucion:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida sobre la superficie tedrica de la excavacion, segun documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de aquella
se corresponde con las previsiones del Proyecto.
El resultado de tal inspeccion, definiendo la profundidad de la cimentacién de cada uno de los apoyos de la obra, su
forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporara a la documentacion final de obra.
En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentacién se ajusta al previsto y, apreciablemente, la
estratigrafia coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel fredtico y las condiciones hidrogeoldgicas
se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la
supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerias,
pozos, etc, y, por ultimo, que no se detectan corrientes subterraneas que puedan producir socavacion o arrastres.
Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmara la existencia de los elementos enterrados de la instalacion
de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorizacién por escrito del director de la ejecucion de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion de toques y/o formacion de maestras. Vertido y compactacion del hormigén. Coronacion y
enrase del hormigon.
CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie quedara horizontal y plana.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie teérica ejecutada segln especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.

Unidad de obra CSZ010: Zapata de cimentacién de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/1la fabricado
en central, y vertido desde camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 60,167 kg/m3, sin incluir encofrado.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegira el cemento adecuado
para la fabricacion del hormigén, asi como su dosificacién y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.
CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de zapata de cimentacién de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/1la fabricado en central, y
vertido desde camién, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 60,167 kg/m3, sin incluir el encofrado
en este precio. Incluso p/p de elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
montaje en el lugar definitivo de su colocacién en obra, separadores, armaduras de espera del pilar y curado del hormigén.
NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigoén:

- Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

Ejecucion:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE
Se comprobara la existencia de la capa de hormigén de limpieza, que presentara un plano de apoyo horizontal y una
superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del director de la ejecucién de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Vertido y compactacion del hormigén. Coronacion y enrase
de cimientos. Curado del hormigén.
CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno. La superficie quedara sin
imperfecciones.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran y sefializaran las armaduras de espera.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.

Unidad de obra CAV010: Viga de atado de hormigén armado, realizada con hormigon HA-25/B/20/lla fabricado en
central, y vertido desde camidn, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 79,451 kg/m3, sin incluir encofrado.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegira el cemento adecuado
para la fabricacion del hormigén, asi como su dosificacion y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.
CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de viga de atado de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/I1a fabricado en central, y vertido desde
camioén, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 79,451 kg/m3, sin incluir el encofrado en este precio.
Incluso p/p de elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar
definitivo de su colocacion en obra, separadores, y curado del hormigén.

NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

Ejecucién: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la existencia de la capa de hormigén de limpieza, que presentara un plano de apoyo horizontal y una
superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del director de la ejecucién de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigén. Coronacion y
enrase. Curado del hormigon.
CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran y sefializaran las armaduras de espera.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen teérico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
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excavacion no autorizados.

Unidad de obra CAVO010b: Viga centradora de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en
central, y vertido desde camién, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 158,902 kg/m3, sin incluir encofrado.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegira el cemento adecuado
para la fabricacion del hormigén, asi como su dosificacién y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.
CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de viga centradora de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/1la fabricado en central, y vertido
desde camién, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 158,902 kg/m3, sin incluir el encofrado en este
precio. Incluso p/p de elaboracién de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el
lugar definitivo de su colocacion en obra, separadores, y curado del hormigén.

NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

Ejecucion: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, segin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la existencia de la capa de hormigén de limpieza, que presentara un plano de apoyo horizontal y una
superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en previsioén de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del director de la ejecucién de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigén. Coronacién y
enrase. Curado del hormigon.
CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas al terreno.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran y sefializaran las armaduras de espera.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.

Unidad de obra CNEO10: Enano de cimentacion de hormigén armado, realizado con hormigén HA-25/B/20/11a fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 95 kg/ms3, sin incluir encofrado.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegird el cemento adecuado
para la fabricacion del hormigdn, asi como su dosificacion y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.
CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de enano de cimentacién de hormigén armado para pilares, realizado con hormigén HA-25/B/20/Ila fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 95 kg/m3, sin incluir el
encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboracién de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra, separadores y curado del hormigén.

NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones tedricas de calculo, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la existencia de las armaduras de espera.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
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temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del director de la ejecucién de la obra.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacién de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigén. Curado
del hormigon.
CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas a la cimentacion.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran y sefializaran las armaduras de espera.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra CNE020: Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con chapas metélicas,
amortizables en 150 usos para enano de cimentacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Montaje de sistema de encofrado recuperable metalico, en enano de cimentacion, formado por chapas metélicas, amortizables
en 150 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso p/p de elementos de sustentacion, fijacion y
acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicacion de liquido desencofrante.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie de encofrado en contacto con el hormigdn, medida segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Antes de proceder a la ejecucion de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones estan no sélo
abiertas, sino en las condiciones que convenga a las caracteristicas y dimensiones del encofrado.

DEL CONTRATISTA
No podra comenzar el montaje del encofrado sin la autorizacion por escrito del director de la ejecucién de la obra,
quien comprobara que el estado de conservacion de su superficie y de las uniones, se ajusta al acabado del
hormigén previsto en el proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo. Aplicacion del liquido desencofrante. Montaje del sistema de
encofrado. Colocacion de elementos de sustentacion, fijacion y acodalamiento. Aplomado y nivelacién del encofrado.
Desmontaje del sistema de encofrado.
CONDICIONES DE TERMINACION
Las superficies que vayan a quedar vistas no presentaran imperfecciones.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie de encofrado en contacto con el hormigén realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.3.- Estructuras

Unidad de obra EHE010: Losa de escalera de hormigén armado, e=20 cm, con peldafieado de hormigon, realizada con
hormigén HA-25/P/20/1la fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 30 kg/m2, montaje
y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, en
planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de tablones de madera de pino, estructura
soporte horizontal de tablones de madera de pino y estructura soporte vertical de puntales metalicos. Amortizables los
tablones de la superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura soporte en 10 usos y los puntales en 150
usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de losa de escalera de hormigdn armado de 20 cm de espesor, con peldafieado de hormigén; realizada con
hormigén HA-25/P/20/11a fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 30 kg/m?; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara
inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino,
amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura
soporte vertical de puntales metalicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboracion de la ferralla (corte,
doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra, separadores,
elementos de sustentacion, fijacion y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicacién de liquido
desencofrante y curado del hormigén.
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NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon:

- Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

Ejecucion:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad.

- NTE-EHZ. Estructuras de hormigén armado: Zancas.

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:

- Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida por su intradds en verdadera magnitud, segin documentacion grafica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la existencia de las armaduras de espera.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de

los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del director de la ejecucion de la obra.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colocacion de las
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armaduras con separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigén. Curado del hormigén. Desmontaje

del sistema de encofrado. Reparacion de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, por el intradds, la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EHS010: Pilar de seccidn rectangular o cuadrada de hormigén armado, de 30x30 cm de seccion media,
realizado con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantia 3,426 kg/m3; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en
planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de chapas metalicas y estructura soporte vertical

de puntales metdlicos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de pilar de seccién rectangular o cuadrada de hormigén armado, de 30x30 cm de seccién media, realizado con

hormigén HA-25/B/20/11a fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 3,426 kg/m3; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en
planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de chapas metdlicas, amortizables en 50 usos y

estructura soporte vertical de puntales metalicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboracion de la ferralla

(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra,

separadores, elementos de sustentacion, fijaciéon y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicacién de

liquido desencofrante y curado del hormigén.

NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

Ejecucion: NTE-EHS. Estructuras de hormigén armado: Soportes.

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: Instrucciéon de Hormigén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen medido segiin documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara la existencia de las armaduras de espera.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA

Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
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los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del director de la ejecucién de la obra.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y
compactacion del hormigén. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigén. Reparacion de defectos
superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas. Las formas y texturas de acabado seran las
especificadas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacién sobre el elemento de acciones mecéanicas no previstas en el célculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EHV010: Viga descolgada, recta, de hormigon armado, de 40x30 cm, realizada con hormigén HA-
25/B/20/1la fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 224,883 kg/m3; montaje
y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura
libre, formado por superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, estructura
soporte horizontal de sopandas metdlicas y accesorios de montaje y estructura soporte vertical de puntales metalicos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de viga descolgada, recta, de hormigén armado, de 40x30 cm, realizada con hormigén HA-25/B/20/Ila fabricado en
central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 224,883 kg/m?3; montaje y
desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado
por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura
soporte horizontal de sopandas metalicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de
puntales metélicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboracion de la ferralla (corte, doblado y conformado
de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra, separadores, elementos de
sustentacion, fijacion y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicacion de liquido desencofrante y
curado del hormigén.

NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén:

- Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

Ejecucion:

- NTE-EHV. Estructuras de hormigén armado: Vigas.

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:

- Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen medido seguiin documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se habran sefialado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del director de la ejecucién de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocacién de las armaduras con separadores homologados. Vertido y
compactacion del hormigén. Curado del hormigon. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparacion de defectos
superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacién sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el célculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra EHUO0O05: Forjado sanitario de hormigén armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigén HA-
25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen 0,104 m3/m2, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia
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3,133 kg/mz?; vigueta pretensada bovedilla de hormigéon modelo Hourdis, 60x20x25 cm, fabricada con grava caliza y
malla electrosoldada ME 20x20 & 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresidn, sobre murete de apoyo de
80 cm de alturay 24 cm de espesor de ladrillo ceramico perforado panal, para revestir, 24x10x11,5 cm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de forjado sanitario de hormigén armado, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en
central, y vertido con cubilote, volumen 0,104 m3/mz?, y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y
conectores de viguetas y zunchos, cuantia 3,133 kg/m2; formado por: vigueta pretensada T-18; bovedilla de hormigén modelo
Hourdis, 60x20x25 cm, fabricada con grava caliza; capa de compresion de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada
por malla electrosoldada ME 20x20 @& 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre murete de apoyo de 80 cm de altura de ladrillo
ceramico perforado panal, para revestir, 24x10x11,5 cm, acabado con lamina asféltica. Incluso p/p de elaboracién de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocacién en obra,
formacién de huecos de ventilacién en muros, zunchos perimetrales de planta y agente filmégeno para curado de hormigones y
morteros.

NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén:

- Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:

- Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, segin documentacion grafica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de gue se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del director de la ejecucién de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
MURETE DE FABRICA:
Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero.
Colocacion y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de las piezas por hiladas a
nivel. Colocacion de la impermeabilizacién.
FORJADO SANITARIO:
Replanteo de la geometria de la planta. Colocacion de viguetas y bovedillas. Colocacién de las armaduras con
separadores homologados. Vertido y compactacion del hormigon. Regleado y nivelacion de la capa de compresion.
Curado del hormigén. Reparacién de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACION
La camara estara suficientemente ventilada. El conjunto sera monolitico y transmitird correctamente las cargas. La
superficie quedara uniforme y sin irregularidades.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacién sobre el elemento de acciones mecéanicas no previstas en el célculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de
la estructura sefialados en los planos y detalles del Proyecto.

Unidad de obra EHUOQ10: Estructura de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/lla fabricado en central,
y vertido con cubilote, volumen total de hormigén 0,143 m3m2, y acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantia total de
3,133 kg/m?, sobre sistema de encofrado continuo, constituida por: forjado unidireccional, horizontal, de canto 30 =
25+5 cm; semivigueta pretensada; bovedilla de hormigon modelo Hourdis, 60x20x25 cm, fabricada con grava caliza;
malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresion; vigas planas; altura libre
de planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusién de pilares.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de estructura de hormigén armado, realizada con hormigén HA-25/B/20/11a fabricado en central, y vertido con
cubilote, con un volumen total de hormigén en forjado y vigas de 0,143 m3/m?2, y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de
refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos y vigas, con una cuantia total 3,133 kg/m?2, constituida por:
FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo,
con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metdlicas y accesorios de montaje,
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amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metalicos, amortizables en 150 usos; semivigueta
pretensada T-12; bovedilla de hormigén modelo Hourdis, 60x20x25 cm, fabricada con grava caliza; capa de compresion de 5
cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 & 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080;
vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso p/p de elaboracién de la ferralla (corte, doblado y conformado de
elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocacién en obra, zunchos perimetrales de planta 'y
agente filmégeno para curado de hormigones y morteros. Sin incluir repercusiéon de pilares.

NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigon:

- Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

Ejecucion:

- NTE-EHU. Estructuras de hormigén armado: Forjados unidireccionales.

- NTE-EHV. Estructuras de hormigén armado: Vigas.

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:

- Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, segin documentacion
gréfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondra en obra de una serie de medios, en prevision de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de
los diferentes elementos sin la autorizacion por escrito del director de la ejecucién de la obra.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometria de la planta sobre
el encofrado. Colocacion de viguetas y bovedillas. Colocacion de las armaduras con separadores homologados.
Vertido y compactacién del hormigon. Regleado y nivelacién de la capa de compresion. Curado del hormigén.
Desmontaje del sistema de encofrado. Reparacion de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico y transmitira correctamente las cargas. La superficie quedara uniforme y sin
irregularidades.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacién sobre el elemento de acciones mecéanicas no previstas en el célculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perimetro, la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m2. Se consideran incluidos todos los
elementos integrantes de la estructura sefialados en los planos y detalles del Proyecto.

2.2.4.- Fachadas y particiones

Unidad de obra FFZ010: Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 12 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico
hueco triple H12, para revestir, 24x19x12 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado
a granel; revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerdmicas, colocadas con mortero de alta adherencia,
formacion de dinteles mediante obra de fabrica con armadura de acero corrugado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ejecucion de hoja exterior de 12 cm de espesor de fabrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo cerdmico hueco triple H12,
para revestir, 24x19x12 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de
replanteo, nivelacién y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con piezas ceramicas,
colocadas con mortero de alta adherencia, formacion de dinteles mediante obra de fabrica con armadura de acero corrugado,
jambas y mochetas, ejecucion de encuentros y puntos singulares y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.

- NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segin documentacioén gréafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento
de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 mz.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE
Se comprobara que se ha terminado la ejecuciéon completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y
gue esta seco y limpio de cualquier resto de obra.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Definicion de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los
niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero.
Colocacion y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacién de plomos fijos en las
aristas. Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares.
Realizacién de todos los trabajos necesarios para la resolucién de los huecos. Encuentros de la fabrica con
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACION
La fabrica quedara monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendra una composicién
uniforme en toda su altura y buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitara el vertido sobre la fabrica de
productos que puedan ocasionar falta de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitara la actuacion sobre el elemento
de acciones mecanicas no previstas en el calculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m2.

Unidad de obra FFMO010: Hoja exterior de cerramiento de medianera, de 12 cm de espesor de fabrica, de ladrillo
ceramico hueco triple H12, para revestir, 24x19x12 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ejecucién de hoja exterior de 12 cm de espesor de fabrica, en cerramiento de medianera, de ladrillo ceramico hueco triple H12,
para revestir, 24x19x12 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de
replanteo, nivelacién y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecucién de encuentros y puntos singulares y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.

- NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segin documentacion gréfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que se ha terminado la ejecuciéon completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y
gue esta seco y limpio de cualquier resto de obra.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Definicion de los planos de medianera mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los
niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero.
Colocacioén y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacién de plomos fijos en las
aristas. Colocacion de las piezas por hiladas a nivel. Encuentros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques.
Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACION
La fabrica quedara monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendra una composicion
uniforme en toda su altura y buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitara el vertido sobre la fabrica de
productos que puedan ocasionar falta de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitara la actuacién sobre el elemento
de acciones mecanicas no previstas en el calculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
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Unidad de obra FFR010: Hoja interior de cerramiento de fachada de 7,9 cm de espesor, de fabrica de ladrillo ceramico
hueco doble Castellano H6, para revestir, 24x12x7,9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5,
suministrado a granel; formacién de dinteles mediante obra de fabrica sobre carpinteria.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ejecucion de hoja interior de cerramiento de fachada de 7,9 cm de espesor, de fabrica de ladrillo ceramico hueco doble
Castellano H6, para revestir, 24x12x7,9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluso p/p de replanteo, nivelaciéon y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas, cajeado en el perimetro de
los huecos; ejecucién de encuentros y puntos singulares y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.

- NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segin documentacion gréafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 4 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que se ha terminado la ejecucién completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y
gue esta seco y limpio de cualquier resto de obra.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de
pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocacion y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Colocacién de plomos fijos en las aristas. Colocacion de las piezas por hiladas a nivel.
Realizacién de todos los trabajos necesarios para la resolucion de los huecos. Encuentros de la fabrica con
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACION
La fabrica quedara monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendra una composicién
uniforme en toda su altura y buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas
no previstas en el calculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 mz2.

Unidad de obra FFDO010: Hoja interior de cerramiento de medianera de 7,9 cm de espesor, de fabrica de ladrillo
ceramico hueco doble Castellano H6, para revestir, 24x12x7,9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color
gris, M-5, suministrado a granel.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ejecucion de hoja interior de cerramiento de medianera de 7,9 cm de espesor, de fabrica de ladrillo ceramico hueco doble
Castellano H6, para revestir, 24x12x7,9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel.
Incluso p/p de replanteo, nivelacién y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, ejecucion de encuentros y puntos singulares y
limpieza.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.

- NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segin documentacion gréafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que se ha terminado la ejecuciéon completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y
que esta seco y limpio de cualquier resto de obra.
AMBIENTALES
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Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de plantay de nivel de
pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocacion y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entre miras. Colocacion de plomos fijos en las aristas. Colocacion de las piezas por hiladas a nivel.
Encuentros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza
del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACION
La fabrica quedara monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendra una composicién
uniforme en toda su altura y buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas
no previstas en el calculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.

Unidad de obra FFQ010: Hoja de particion interior de 7,9 cm de espesor de fabrica, de ladrillo cerdmico hueco doble
Castellano H6, para revestir, 24x12x7,9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de hoja de particion interior de 7,9 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco doble Castellano H6, para
revestir, 24x12x7,9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de
replanteo, nivelacion y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecucion de
encuentros y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- CTE. DB-HR Proteccion frente al ruido.

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.

- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida seguiin documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que se ha terminado la ejecucion completa de la estructura.
Se dispondra en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia
general de planta y de nivel de pavimento. Colocacién y aplomado de miras de referencia. Colocacién, aplomado y
nivelacion de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocacién de las piezas por
hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fabrica con fachadas, pilares y tabiques.
Encuentro de la fabrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACION
La fabrica quedard monolitica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendra una composicion
uniforme en toda su altura y buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas
no previstas en el calculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se mediré la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2.

Unidad de obra FDA0OS5: Antepecho de 1,25 m de altura de 12 cm de espesor de fabrica, de ladrillo cerdmico hueco
triple H12, para revestir, 24x19x12 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a
granel.
CARACTERISTICAS TECNICAS
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Antepecho formado por murete de 1,25 m de altura de 12 cm de espesor de fabrica, de ladrillo ceramico hueco triple H12, para
revestir, 24x19x12 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso enfoscado en
ambas caras con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, pieza superior de coronacion, p/p de
ejecucioén de encuentros, pilastras de arriostramiento, piezas especiales y roturas.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fabrica.

- NTE-FFL. Fachadas: Fabrica de ladrillos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida a ejes, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo de la fabrica a realizar. Asiento de la primera hilada
sobre capa de mortero. Colocacion y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de
plomos fijos en las aristas. Colocacién de las piezas por hiladas a nivel. Replanteo de alineaciones y niveles.
Enfoscado de paramentos.
CONDICIONES DE TERMINACION
El antepecho quedara monolitico, plano y aplomado.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitara la actuacion sobre el
elemento de acciones mecéanicas no previstas en el calculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, a ejes, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra FDDO020: Barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, de aluminio anodizado color
natural, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de perfil cuadrado de 40x40 mm y montantes
de perfil cuadrado de 40x40 mm con una separacion de 100 cm entre si; entrepafio para relleno de los huecos del
bastidor compuesto de barrotes verticales de aluminio, perfil rectangular de 30x15 mm, y pasamanos de perfil curvo
de 70 mm, fijada mediante anclaje mecanico de expansion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de barandilla de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, de aluminio anodizado color natural,
formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de perfil cuadrado de 40x40 mm y montantes de perfil
cuadrado de 40x40 mm con una separacion de 100 cm entre si; entrepafio para relleno de los huecos del bastidor compuesto
de barrotes verticales de aluminio, perfil rectangular de 30x15 mm, y pasamanos de perfil curvo de 70 mm. Incluso p/p de
pletinas para fijacion mediante atornillado en elemento de hormigén con tacos de expansion y tornillos de acero. Elaboracion
en taller y ajuste final en obra.

NORMATIVA DE APLICACION

Montaje:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad.

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida a ejes, seglin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Marcado de los puntos de fijacién del bastidor. Presentacion del tramo de barandilla de forma que los puntos de
anclaje del bastidor se sitten en los puntos marcados. Aplomado y nivelacion. Resolucion de las uniones al
paramento. Resolucién de las uniones entre tramos de barandilla. Montaje de elementos complementarios.
CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico y tendra buen aspecto. El sistema de anclaje sera estanco.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medir4, en la direccion del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra FDD120: Barandilla de madera de pino pais barnizada, de 90 cm de altura para escalera de ida y vuelta,
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de dos tramos rectos con meseta intermedia, fijada mediante anclaje mecanico con tacos de nylon y tornillos de acero.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de barandilla de madera de pino pais barnizada, de 90 cm de altura, con pasamanos superior y zécalo
inferior de 65x70 mm de diametro, balaustres torneados de 5 cm ensamblados cada 12 cm, para escalera de ida y vuelta, de
dos tramos rectos con meseta intermedia. Incluso p/p de pletinas para fijacion mediante atornillado en obra de fabrica con
tacos de nylon y tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.

NORMATIVA DE APLICACION

Montaje: CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de los puntos de fijacién. Aplomado y nivelacién. Resoluciéon de las uniones al paramento. Resolucion de
las uniones entre tramos.
CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera monolitico y tendra buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de obra.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.5.- Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares

Unidad de obra LCLO60: Carpinteria de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana, abisagrada
practicable de apertura hacia el interior, de 120x120 cm, serie basica, con cerradura de seguridad, formada por dos
hojas, y con premarco. Cajon de persiana basico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cinta y recogedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15 micras, para conformado de
ventana, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 120x120 cm, serie basica, con cerradura de seguridad,
formada por dos hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Cajén de persiana basico incorporado (monoblock), persiana
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios.
Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijacion del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordén de silicona
neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con
clasificacion a la permeabilidad al aire segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua segin UNE-EN 12208 y
clasificacion a la resistencia a la carga del viento segn UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.

- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

NUmero de unidades previstas, segiin documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la fabrica que va a recibir la carpinteria esta terminada, a falta de revestimientos.
Se comprobara que el premarco esta correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y
anchura del hueco son constantes en toda su longitud.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realizacién de pruebas de
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servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedara totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.
Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LCLO060b: Carpinteria de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana, abisagrada
practicable de apertura hacia el interior, de 120x120 cm, serie media, con cerradura de seguridad, formada por dos
hojas, y con premarco. Cajén de persiana basico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cintay recogedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15 micras, para conformado de
ventana, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 120x120 cm, serie media, con cerradura de seguridad,
formada por dos hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Cajon de persiana basico incorporado (monoblock), persiana
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios.
Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijacion del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordén de silicona
neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con
clasificacion a la permeabilidad al aire segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua segiin UNE-EN 12208 y
clasificacion a la resistencia a la carga del viento segin UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.

- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la fabrica que va a recibir la carpinteria esta terminada, a falta de revestimientos.
Se comprobara que el premarco esta correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y
anchura del hueco son constantes en toda su longitud.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realizacién de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedara totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.
Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LCLO060c: Carpinteria de aluminio, anodizado natural, para conformado de puerta, abisagrada
practicable de apertura hacia el interior, de 120x210 cm, serie media, con cerradura de seguridad, formada por dos
hojas, y con premarco. Cajon de persiana basico incorporado (monoblock), persiana enrollable de lamas de PVC, con
accionamiento manual mediante cintay recogedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y montaje de carpinteria de aluminio, anodizado natural, con un espesor minimo de 15 micras, para conformado de
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puerta, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 120x210 cm, serie media, con cerradura de seguridad, formada
por dos hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS.
Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor minimo en perfiles estructurales.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornilleria de acero inoxidable, elementos de
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Cajén de persiana basico incorporado (monoblock), persiana
enrollable de lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, equipada con todos sus accesorios.
Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijacién del marco al premarco con
tornillos de acero galvanizado, sellado perimetral de la junta exterior entre marco y obra, por medio de un cordén de silicona
neutra y ajuste final en obra, sin incluir el recibido en obra del premarco con patillas de anclaje. Elaborada en taller, con
clasificacion a la permeabilidad al aire segin UNE-EN 12207, clasificacion a la estanqueidad al agua segiin UNE-EN 12208 y
clasificacion a la resistencia a la carga del viento segun UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Montaje:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-HE Ahorro de energia.

- NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras.

- NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la fabrica que va a recibir la carpinteria esta terminada, a falta de revestimientos.
Se comprobara que el premarco esta correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y
anchura del hueco son constantes en toda su longitud.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion de la carpinteria. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realizacién de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
La unién de la carpinteria con la fabrica sera sélida. La carpinteria quedara totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.
Normativa de aplicacién: NTE-FCL. Fachadas: Carpinteria de aleaciones ligeras
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LCNO010: Ventana de cubierta, con apertura giratoria de accionamiento manual mediante barra de
maniobra, de 55x70 cm, en tejado ondulado de teja, fibrocemento o materiales similares.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de ventana de cubierta, con apertura giratoria de accionamiento manual mediante barra de maniobra, de
55x70 cm, realizada en madera laminada de pino nérdico, acabado con barniz transparente, con doble acristalamiento de baja
emisividad (vidrio interior Float de 4 mm de baja emisividad, camara de aire rellena de gas argén de 16 mm y vidrio exterior
templado de 4 mm de baja emisividad), en tejado ondulado de teja, fibrocemento o materiales similares, con pendientes de 15°
a 90°, con cerco de estanqueidad de aluminio. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la cubierta esta en fase de impermeabilizacién.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Presentacién, aplomado y nivelacion del marco. Atornillado de los elementos de fijacion del marco.
Sellado de juntas perimetrales. Colocacion de tapajuntas. Colocacién de accesorios. Realizacion de pruebas de
servicio.

CONDICIONES DE TERMINACION
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La ventana sera totalmente estanca al agua y resistira la accion destructiva de los agentes atmosféricos.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpinteria.
Normativa de aplicacién: NTE-FCM. Fachadas: Carpinteria de madera
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LEM140: Block de puerta de entrada acorazada normalizada, de madera, de una hoja, de 85,6x203x7
cm, compuesto por alma formada por una plancha plegada de acero electrogalvanizado, soldada en ambas caras a
planchas de acero de 0,8 mm de espesor y reforzada por perfiles omega verticales, de acero, acabado con tablero liso
en ambas caras de madera de pino pais, bastidor de tubo de acero y marco de acero galvanizado, con cerradura de
seguridad con tres puntos frontales de cierre (10 pestillos).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de block de puerta de entrada acorazada normalizada, de madera, de una hoja, de 85,6x203x7 cm,
compuesto por alma formada por una plancha plegada de acero electrogalvanizado, soldada en ambas caras a planchas de
acero de 0,8 mm de espesor y reforzada por perfiles omega verticales, de acero, acabado con tablero liso en ambas caras de
madera de pino pais, bastidor de tubo de acero y marco de acero galvanizado, con cerradura de seguridad con tres puntos
frontales de cierre (10 pestillos); sobre premarco de acero galvanizado pintado con polvo de poliéster de 160 mm de espesor,
con 8 garras de acero antipalanca. Incluso tapajuntas en ambas caras, bisagras fabricadas en perfil de acero, burlete de goma
y fieltro con cierre automatico al suelo, perno y esfera de acero inoxidable con rodamientos, mirilla, pomo y tirador, cortavientos
oculto en la parte inferior de la puerta, herrajes de colgar y de seguridad, limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y
calzado del block de puerta en el premarco, fijacion del block de puerta al premarco con tornillos de acero galvanizado y
espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre premarco y block de puerta, sin incluir el recibido en obra del premarco
con patillas de anclaje. Elaborado en taller, con ajuste y fijacion en obra. Totalmente montado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el premarco esta correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y
anchura del hueco son constantes en toda su longitud.
Se comprobara que las dimensiones del hueco y del premarco, asi como el sentido de apertura, se corresponden
con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco. Fijacion del block de
puerta al premarco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano. Colocacion
de herrajes de cierre y accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sélido. El block de puerta quedara aplomado y ajustado.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LPMO010: Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado,
chapado con roble recompuesto, barnizada en taller, con moldura de forma recta; precerco de pino pais de 90x35 mm;
galces de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de
madera, de roble recompuesto de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado
con roble recompuesto, barnizada en taller, con moldura de forma recta; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF,
con rechapado de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble
recompuesto de 70x10 mm en ambas caras. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de
latén negro brillo, serie basica; ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
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Se comprobara que estan colocados los precercos de madera en la tabiqueria interior.
Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con
los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacién de
accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sélido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicacién: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LPMO010b: Puerta interior abatible, vidriera, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado,
chapado con roble recompuesto, barnizada en taller, con moldura de forma recta; precerco de pino pais de 90x35 mm;
galces de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de
madera, de roble recompuesto de 70x10 mm; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante una pieza de vidrio
transldcido incoloro, de 4 mm de espesor, con cantos biselados, colocado con junquillo clavado; con herrajes de
colgar y de cierre.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de puerta interior abatible, vidriera, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado
con roble recompuesto, barnizada en taller, con moldura de forma recta; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces de MDF,
con rechapado de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble
recompuesto de 70x10 mm en ambas caras; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante una pieza de vidrio translicido
incoloro, de 4 mm de espesor, con cantos biselados, colocado con junquillo clavado, segun planos de detalle de carpinteria.
Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latén negro brillo, serie basica; ajuste de la
hoja, fijacion de los herrajes, colocacién y sellado del vidrio con silicona incolora, colocacién de junquillos y ajuste final.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Montaje:

- NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

- NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan colocados los precercos de madera en la tabiqueria interior.
Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con
los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacién de
accesorios. Colocacion y sellado del vidrio. Colocacion de junquillos. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sélido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicacién: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LPMO010Oc: Puerta interior abatible, vidriera 6-VE, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero
aglomerado, chapado con roble recompuesto, barnizada en taller, con moldura de forma recta; precerco de pino pais
de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con
rechapado de madera, de roble recompuesto de 70x10 mm; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante seis
piezas de vidrio translacido incoloro, de 4 mm de espesor, con cantos biselados, colocado con junquillo clavado; con
herrajes de colgar y de cierre.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de puerta interior abatible, vidriera 6-VE, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado,
chapado con roble recompuesto, barnizada en taller, con moldura de forma recta; precerco de pino pais de 90x35 mm; galces
de MDF, con rechapado de madera, de roble recompuesto de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de
roble recompuesto de 70x10 mm en ambas caras; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante seis piezas de vidrio
translicido incoloro, de 4 mm de espesor, con cantos biselados, colocado con junquillo clavado, segun planos de detalle de
carpinteria. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de laton negro brillo, serie basica;
ajuste de la hoja, fijacion de los herrajes, colocacion y sellado del vidrio con silicona incolora, colocacién de junquillos y ajuste
final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Montaje:

- NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

- NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan colocados los precercos de madera en la tabiqueria interior.
Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con
los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Colocacion de
accesorios. Colocacion y sellado del vidrio. Colocacion de junquillos. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sélido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicacion: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LFA010: Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 800x2000 mm
de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso moderado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2000
mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de
espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con camara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartén
yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso
cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller, con ajuste y fijacién en obra. Totalmente montada y probada.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que las dimensiones del hueco y del cerco, asi como el sentido de apertura, se corresponden con los
de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Marcado de puntos de fijacién y aplomado del cerco. Fijacion del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales.
Colocacion de la hoja. Colocacion de herrajes de cierre y accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera solido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LGA010: Puerta abatible de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero galvanizado de
textura acanalada, 300x250 cm, apertura manual.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de puerta abatible de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero galvanizado de
textura acanalada, 300x250 cm, con bastidor de perfiles de acero laminado en frio, soldados entre si y garras para recibido a
obra. Apertura manual. Incluso poste de acero cincado para agarre o fijacion a obra, juego de herrajes de colgar con pasadores
de fijacion superior e inferior para la hoja, cerradura y tirador a dos caras. Elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.

NORMATIVA DE APLICACION

Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre.
Se comprobara que los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresalen de la hoja de cierre, para
evitar rozamientos.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion y montaje del poste de fijacion. Instalacion de la puerta de garaje. Montaje del sistema de apertura.
Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sélido. Los mecanismos estaran ajustados.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAHO010: Puerta de armario de dos hojas de 180 cm de altura con altillo de 40 cm de 50x1,9 cm, de
tablero aglomerado, acabado en melamina, de color blanco; precerco de pino pais de 70x40 mm; tapetas de MDF, con
acabado en melamina de color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina de color blanco de
80x12 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de puerta de armario de dos hojas de 180 cm de altura con altillo de 40 cm de 50x1,9 cm, de tablero
aglomerado, acabado en melamina, de color blanco; precerco de pino pais de 70x40 mm; tapetas de MDF, con acabado en
melamina de color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina de color blanco de 80x12 mm en la cara
exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo largo de latén negro brillo, serie media, ajuste de la hoja,
fijacién de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco se corresponden con las de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Realizacion de
pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sélido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicacién: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAHO10b: Puerta de armario de cuatro hojas de 180 cm de altura con altillo de 40 cm de 50x1,9 cm, de
tablero aglomerado, acabado en melamina, de color blanco; precerco de pino pais de 70x40 mm; tapetas de MDF, con
acabado en melamina de color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina de color blanco de
80x12 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS
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Suministro y colocacion de puerta de armario de cuatro hojas de 180 cm de altura con altillo de 40 cm de 50x1,9 cm, de tablero
aglomerado, acabado en melamina, de color blanco; precerco de pino pais de 70x40 mm; tapetas de MDF, con acabado en
melamina de color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina de color blanco de 80x12 mm en la cara
exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo largo de latén negro brillo, serie media, ajuste de la hoja,
fijacion de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco se corresponden con las de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Realizacion de
pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sélido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicacion: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAHO010c: Puerta de armario de seis hojas de 180 cm de altura con altillo de 40 cm de 50x1,9 cm, de
tablero aglomerado, acabado en melamina, de color blanco; precerco de pino pais de 70x40 mm; tapetas de MDF, con
acabado en melamina de color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina de color blanco de
80x12 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de puerta de armario de seis hojas de 180 cm de altura con altillo de 40 cm de 50x1,9 cm, de tablero
aglomerado, acabado en melamina, de color blanco; precerco de pino pais de 70x40 mm; tapetas de MDF, con acabado en
melamina de color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, con acabado en melamina de color blanco de 80x12 mm en la cara
exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador sobre escudo largo de latén negro brillo, serie media, ajuste de la hoja,
fijacion de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nidmero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que las dimensiones del hueco y del precerco se corresponden con las de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion de los herrajes de colgar. Colocacion de la hoja. Colocacion de los herrajes de cierre. Realizacion de
pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto sera sélido. Las hojas quedaran aplomadas y ajustadas.
PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicacién: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LVC020: Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", 4/6/4, fijado sobre
carpinteria con calzos y sellado continuo.
CARACTERISTICAS TECNICAS
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Suministro y colocacion de doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", conjunto formado por
vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cdmara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral,
de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes
del vidrio, colocacion de junquillos y sefializacion de las hojas.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie de carpinteria a acristalar, segiin documentacion gréafica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las
dimensiones del bastidor.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la carpinteria esta completamente montada y fijada al elemento soporte.
Se comprobara la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpinteria.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Colocacion, calzado, montaje y ajuste en la carpinteria. Sellado final de estanqueidad. Sefializacion de las hojas.
CONDICIONES DE TERMINACION
El acristalamiento quedara estanco. La sujecion de la hoja de vidrio al bastidor seréa correcta.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la
superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a multiplos de 30 mm.

2.2.6.- Remates y ayudas

Unidad de obra HRAO010: Albardilla metalica para cubricion de muros, de chapa plegada de acero galvanizado, con
goterdn, espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm y 4 pliegues, sobre una capa de regularizacién de mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidr6fugo, M-5, sobre la que se aplica el adhesivo bituminoso de aplicacion en frio para chapas
metalicas, que sirve de base al perfil de chapa de acero y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las
uniones con los muros con adhesivo especial para metales.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de albardilla metélica para cubricién de muros, de chapa plegada de acero galvanizado, con goterén,
espesor 0,8 mm, desarrollo 300 mm y 4 pliegues, sobre una capa de regularizacion de mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidréfugo, M-5, de 4 cm de espesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el
adhesivo bituminoso de aplicacién en frio para chapas metalicas, que sirve de base al perfil de chapa de acero y sellado de las
juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con adhesivo especial para metales. Incluso p/p de replanteo,
cortes y limpieza final.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida a ejes, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los paramentos de apoyo estan saneados, limpios y nivelados.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion de la superficie de apoyo. Preparacion de la base y de los medios de fijacion. Ejecucion de la base de
apoyo de mortero. Replanteo de las piezas. Aplicacién del adhesivo. Colocacion y fijacion de las piezas metélicas
niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.
CONDICIONES DE TERMINACION
La pendiente seréa la adecuada. Tendra adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas sera estanco al
agua.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el elemento hasta la finalizacién de las obras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medir4, a ejes, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HRNO60: Fiola de marés de Santanyi, en piezas de hasta 1100 mm de longitud, hasta 200 mm de
anchuray 20 mm de espesor, con goterén, recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidr6fugo, M-10 y
rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Formacion de fiola de marés de Santanyi, en piezas de hasta 1100 mm de longitud, hasta 200 mm de anchura'y 20 mm de
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espesor, con goterén, cara y canto recto pulido y grava adherida a la superficie en su cara inferior y empotrado en las jambas,
cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidré6fugo, M-10, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua y rejuntado entre piezas y de las
uniones con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final.
NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud del ancho del hueco, medida segun documentacion gréafica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los paramentos de apoyo estan saneados, limpios y nivelados.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparacion y regularizacion del soporte. Colocacién, aplomado,
nivelacion y alineacion. Rejuntado y limpieza del vierteaguas.
CONDICIONES DE TERMINACION
La pendiente seréa la adecuada. Tendra adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas sera estanco al
agua.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes. Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el célculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se mediréa la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.

Unidad de obra HRNO70: Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de marmol Gris Mallorca, en piezas de
hasta 1100 mm de longitud, hasta 200 mm de anchura y 20 mm de espesor, con goterdn, recibido con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidr6fugo, M-10 y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero
de juntas especial para piedra natural.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de umbral para remate de puerta de entrada o balconera de marmol Gris Mallorca, en piezas de hasta 1100 mm de
longitud, hasta 200 mm de anchura y 20 mm de espesor, con goterdn, cara y canto recto pulido, con banda antideslizante y
grava adherida a la superficie en su cara inferior y empotrado en las jambas, cubriendo el escalén de acceso en la puerta de
entrada o balcon de un edificio, recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-10, creando una
pendiente suficiente para evacuar el agua y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas
especial para piedra natural. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud del ancho del hueco, medida segin documentacion grafica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los paramentos de apoyo estan saneados, limpios y nivelados.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparacion y regularizacion del soporte. Colocacion, aplomado,
nivelacion y alineacion. Rejuntado y limpieza del umbral.
CONDICIONES DE TERMINACION
La pendiente seréa la adecuada. Tendra adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas sera estanco al
agua.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes. Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el célculo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.

Unidad de obra HYAO010: Ayudas de albaiiileria en edificio de vivienda unifamiliar, para instalacion audiovisual
(conjunto receptor, instalaciones de interfonia y/o video).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Repercusién por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafileria, necesarias para la correcta
ejecucion de la instalacion audiovisual formada por: sistema colectivo de captacion de sefiales de TV y radio, sistema de
interfonia y/o video (placa de calle, médulo amplificador, médulo pulsador, alimentador de audio, monitor de teléfono y
abrepuerta), mecanismos y accesorios, con un grado de complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material
auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados
y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la
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instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie construida, medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinara los diferentes oficios que han de intervenir.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso
de instalaciones. Colocacion de pasamuros. Colocacion y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de
agujeros y huecos de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACION
Adecuada finalizacion de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se mediré la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HYAO10b: Ayudas de albafiileria en edificio de vivienda unifamiliar, para infraestructura de
telecomunicaciones.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la correcta
ejecucion de la infraestructura de telecomunicaciones formada por: canalizaciones y registro de enlace, registro de terminacién
de red, canalizacion interior de usuario, registros de paso y registros de toma, con un grado de complejidad medio, en edificio
de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de
huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos
para el correcto montaje de la instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie construida, medida segun documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinara los diferentes oficios que han de intervenir.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso
de instalaciones. Colocacion de pasamuros. Colocacion y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de
agujeros y huecos de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACION
Adecuada finalizacién de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se mediréa la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HYA010c: Ayudas de albafiileria en edificio de vivienda unifamiliar, para instalacion de climatizacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Repercusion por m? de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la correcta
ejecucion de la instalacion de climatizacion formada por: conductos con sus accesorios y piezas especiales, rejillas, bocas de
ventilacion, compuertas, toberas, reguladores, difusores, cualquier otro elemento componente de la instalacién y p/p de
conexiones a las redes eléctrica, de fontaneria y de salubridad, con un grado de complejidad medio, en edificio de vivienda
unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en
tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacién de soportes, recibidos y remates precisos para el
correcto montaje de la instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie construida, medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinara los diferentes oficios que han de intervenir.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso
de instalaciones. Colocacion de pasamuros. Colocacion y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de
agujeros y huecos de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACION
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Adecuada finalizacion de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HYA010d: Ayudas de albafiileria en edificio de vivienda unifamiliar, para instalacién de fontaneria.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la correcta
ejecucion de la instalacion de fontaneria formada por: acometida, tubo de alimentacion, contador individual, grupo de presién,
deposito, montantes, instalacion interior, cualquier otro elemento componente de la instalacion, accesorios y piezas especiales,
con un grado de complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones,
fijacién de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie construida, medida segin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinara los diferentes oficios que han de intervenir.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso
de instalaciones. Colocacion de pasamuros. Colocacion y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de
agujeros y huecos de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACION
Adecuada finalizacion de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se mediré la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HYAO10e: Ayudas de albafiileria en edificio de vivienda unifamiliar, para instalacion de iluminacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la correcta
ejecucion de la instalacion de apliques y luminarias para iluminacién, con un grado de complejidad medio, en edificio de
vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de
huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos
para el correcto montaje de la instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie construida, medida segun documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinaré los diferentes oficios que han de intervenir.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso
de instalaciones. Colocacion de pasamuros. Colocacion y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de
agujeros y huecos de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACION
Adecuada finalizacion de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HYAO010f: Ayudas de albafiileria en edificio de vivienda unifamiliar, para instalacién de proteccién
contraincendios.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la correcta
ejecucion de la instalacion de proteccion contra incendios formada por: equipos de deteccion y alarma, alumbrado de
emergencia, equipos de extincién, ventilacion, mecanismos y accesorios, con un grado de complejidad medio, en edificio de
vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de
huecos en tabiqueria, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, recibidos y remates precisos
para el correcto montaje de la instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie construida, medida segun documentacioén gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
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DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinara los diferentes oficios que han de intervenir.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso
de instalaciones. Colocacion de pasamuros. Colocacion y recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de
agujeros y huecos de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACION
Adecuada finalizacion de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HYA010g: Ayudas de albafiileria en edificio de vivienda unifamiliar, para instalacion de evacuacion de
aguas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Repercusion por m2 de superficie construida de obra, de ayudas de cualquier trabajo de albafiileria, necesarias para la correcta
ejecucion de la instalacion de salubridad formada por: sistema de evacuacion (bajantes interiores y exteriores de aguas
pluviales y residuales, canalones, botes sifonicos, colectores suspendidos, sistemas de elevacion, derivaciones individuales y
cualquier otro elemento componente de la instalacion), con un grado de complejidad medio, en edificio de vivienda unifamiliar.
Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiqueria,
muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijacion de soportes, rebajes, recibidos y remates precisos para el correcto
montaje de la instalacion y cajeado y tapado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie construida, medida segun documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Antes de comenzar los trabajos, coordinara los diferentes oficios que han de intervenir.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y losas, para el paso
de instalaciones. Colocacién de pasamuros. Colocacién y recibido de cajas para elementos empotrados. Tapado de
agujeros y huecos de paso de instalaciones.
CONDICIONES DE TERMINACION
Adecuada finalizacion de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada seglin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HEA020: Recibido de bafiera de longitud inferior a 1 m y formacién de faldon con ladrillo ceramico
hueco sencillo, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Recibido de bafiera de longitud inferior a 1 m y formacién de faldén con ladrillo ceramico hueco sencillo, recibido con mortero
de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de replanteo y nivelacién, apertura de rozas para entregas en paramento vertical,
retacado con arena para su asentamiento, limpieza, proteccion frente a golpes y caida de cascotes con tablero aglomerado de
madera y eliminacién del material sobrante.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion gréafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Apertura de rozas. Retacado con arena. Colocacion y nivelacion de la bafiera. Ejecucién del faldon. Proteccién con
tablero aglomerado de madera. Limpieza y eliminacion del material sobrante.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra HEDO10: Colocacién y fijacion de carpinteria exterior de hasta 2 m2 de superficie, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-5.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Colocacion y fijacién de carpinteria exterior de aluminio, acero o PVC de hasta 2 m?2 de superficie, mediante recibido al
paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidr6fugo, M-5. Incluso p/p de replanteo,
apertura y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelaciéon y aplomado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
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Replanteo. Apertura de huecos. Nivelacion y aplomado. Apuntalamiento. Tapado de huecos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.7.- Instalaciones

Unidad de obra ILA020: Suministro e instalacion enterrada de canalizacion externa, entre la arqueta de entrada y el
registro de enlace inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificacién de hasta 4 PAU,
formada por 3 tubos (2 TBA+STDP, 1 reserva) de polietileno de 63 mm de diametro, suministrado en rollo, resistencia a
la compresién 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un
prisma de hormigén en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento
lateral. Incluso soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion enterrada de canalizacién externa, entre la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en el
interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificacion de hasta 4 PAU, formada por 3 tubos (2 TBA+STDP, 1
reserva) de polietileno de 63 mm de diametro, suministrado en rollo, resistencia a la compresion 450 N, resistencia al impacto
20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigén en masa HM-20/B/20/1 con 6
cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. Incluso soportes separadores de tubos de PVC
colocados cada 100 cm e hilo guia.

NORMATIVA DE APLICACION

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08).

Instalacién: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida en proyeccion horizontal, segiin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.
Se tendran en cuenta las separaciones minimas de la acometida con otras instalaciones y las normas particulares de
la empresa suministradora.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de la canalizacion. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras.
Vertido y compactacion del hormigén en formacién de solera. Presentacién en seco del tubo. Vertido y compactacion
del hormigon para formacion del prisma.
CONDICIONES DE TERMINACION
Existira el hilo guia.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y paso de vehiculos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la excavacion ni el relleno perimetral posterior.

Unidad de obra ILE030: Suministro e instalacién empotrada de canalizacién de enlace superior entre el punto de
entrada general superior de la vivienda y el registro de terminaciéon de red, para vivienda unifamiliar, formada por 2
tubos de polipropileno flexible, corrugados de 40 mm de didmetro, resistencia a la compresién 320 N, resistencia al
impacto 2 julios. Incluso accesorios, elementos de sujecion e hilo guia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion empotrada de canalizacion de enlace superior entre el punto de entrada general superior de la vivienda
y el registro de terminacién de red, para vivienda unifamiliar, formada por 2 tubos de polipropileno flexible, corrugados de 40
mm de diametro, resistencia a la compresion 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso accesorios, elementos de sujecion e
hilo guia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segin documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de la canalizacién. Colocacion y fijacion de los tubos. Colocacién del hilo guia.
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CONDICIONES DE TERMINACION
Existira el hilo guia.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.

Unidad de obra ILS010: Suministro e instalacion empotrada de canalizacidon secundaria en tramo comunitario, entre el
registro secundario y el registro de terminacién de red en el interior de la vivienda, en edificacién de hasta 3 PAU,
formada por 4 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra éptica) de
PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diametro, resistencia a la compresién 320 N, resistencia al impacto
2 julios. Incluso accesorios, elementos de sujecion e hilo guia.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion empotrada de canalizacién secundaria en tramo comunitario, entre el registro secundario y el registro
de terminacion de red en el interior de la vivienda, en edificaciéon de hasta 3 PAU, formada por 4 tubos (1 RTV, 1 cable de
pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra éptica) de PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm
de diametro, resistencia a la compresion 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso accesorios, elementos de sujecién e hilo
guia.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segin documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de la canalizacién. Colocacién y fijacion de los tubos. Colocacién del hilo guia.
CONDICIONES DE TERMINACION
Existira el hilo guia.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.

Unidad de obra ILIO01: Suministro e instalacion empotrada de registro de terminacién de red, formado por caja de
plastico para disposicién del equipamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso tapa, accesorios,
piezas especiales y fijaciones.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion empotrada de registro de terminacion de red, formado por caja de plastico para disposicion del
equipamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso tapa, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
NORMATIVA DE APLICACION

Instalaciéon: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion estd completamente
terminada.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion y fijacion de la caja.
CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacién podra revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.
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Unidad de obra IAA031: Suministro e instalacion de mastil para fijacién de 3 antenas, de tubo de acero con tratamiento
anticorrosion, de 3 m de altura, 40 mm de didmetro y 2 mm de espesor. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de mastil para fijacion de 3 antenas, de tubo de acero con tratamiento anticorrosion, de 3 m de altura,
40 mm de diametro y 2 mm de espesor. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.
NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE

Se comprobara que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente resistencia, que su situacion
se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta completamente terminada y alejada de
chimeneas u otros obstaculos.

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Montaje.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IAA034: Suministro e instalacion de antena exterior FM, circular, para captacion de sefiales de
radiodifusiéon sonora analdgica procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia y 500 mm de longitud.
Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de antena exterior FM, circular, para captacion de sefiales de radiodifusion sonora analégica
procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacion.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nidmero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion estd completamente
terminada.
El mastil, torreta o soporte sobre el que se fijara la antena tiene una resistencia suficiente.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACION
La antena quedara en contacto metalico directo sobre el mastil, torreta o soporte.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IAA034b: Suministro e instalacion de antena exterior DAB para captacion de sefiales de radiodifusion
sonora digital procedentes de emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relacién D/A y 555 mm
de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de antena exterior DAB para captacion de sefiales de radiodifusion sonora digital procedentes de
emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relacién D/A y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalaciéon: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion estd completamente
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terminada.
El mastil, torreta o soporte sobre el que se fijara la antena tiene una resistencia suficiente.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACION
La antena quedara en contacto metalico directo sobre el mastil, torreta o soporte.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IAA034c: Suministro e instalacion de antena exterior UHF para captacion de sefiales de television
analdgica, television digital terrestre (TDT) y televisiéon de alta definicion (HDTV) procedentes de emisiones terrenales,
canales del 21 al 60, de 45 elementos, 17 dB de ganancia, 31 dB de relacién D/A y 1110 mm de longitud. Incluso
anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de antena exterior UHF para captacion de sefiales de television analégica, television digital terrestre
(TDT) y televisién de alta definicion (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 60, de 45 elementos, 17 dB
de ganancia, 31 dB de relacién D/A'y 1110 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta instalacion.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta completamente
terminada.
El mastil, torreta o soporte sobre el que se fijara la antena tiene una resistencia suficiente.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACION
La antena quedara en contacto metalico directo sobre el mastil, torreta o soporte.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IAA039: Suministro e instalacion de amplificador de mastil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI, de 35 dB
de ganancia maxima. Incluso conectores tipo "F", fuente de alimentacion, carga resistiva y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de amplificador de mastil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI, de 35 dB de ganancia maxima. Incluso
conectores tipo "F", fuente de alimentacion, carga resistiva y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion estd completamente
terminada.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACION
Sus elementos tendrén una adecuada conexion.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IAA100: Suministro e instalacion de cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia caracteristica media,
reaccion al fuego clase Eca, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diametro, dieléctrico de polietileno celular,
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pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de
6,9 mm de diametro de color blanco. Incluso accesorios y elementos de sujecion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia caracteristica media, reaccion al fuego clase Eca,
con conductor central de cobre de 1,15 mm de diametro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de
aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diametro de color
blanco. Incluso accesorios y elementos de sujecion.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segin documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

FASES DE EJECUCION
Tendido de cables.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se mediréa la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IAA100b: Suministro e instalacion de cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia caracteristica
media, reaccion al fuego clase Fca, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diametro, dieléctrico de polietileno
celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de
PE de 6,9 mm de diametro de color negro. Incluso accesorios y elementos de sujecién.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia caracteristica media, reaccion al fuego clase Fca,
con conductor central de cobre de 1,15 mm de didmetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de
aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PE de 6,9 mm de diametro de color
negro. Incluso accesorios y elementos de sujecion.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segin documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

FASES DE EJECUCION
Tendido de cables.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IAA115: Suministro e instalacién de distribuidor de 5-2400 MHz de 6 salidas con punto de acceso a
usuario (PAU), de 11,5 dB de pérdidas de insercion a 850 MHz y 14 dB de pérdidas de insercion a 2150 MHz.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de distribuidor de 5-2400 MHz de 6 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 11,5 dB de
pérdidas de insercién a 850 MHz y 14 dB de pérdidas de insercién a 2150 MHz.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacién en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalacion.
FASES DE EJECUCION
Colocacion del distribuidor. Conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
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Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IAA120: Suministro e instalacion de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con
embellecedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacién estd completamente
terminada, con la caja de aparejo colocada.
FASES DE EJECUCION
Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeré frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IAF070: Suministro e instalacion de cable rigido U/UTP no propagador de lallama de 4 pares trenzados
de cobre, categoria 6, reaccion al fuego clase Dca-s2,d2,a2 segin UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre,
aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termopléastica LSFH libre de halégenos, con baja emisiéon de
humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de didmetro. Incluso accesorios y elementos de sujecion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de cable rigido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoria 6, reaccién
al fuego clase Dca-s2,d2,a2 segiin UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior
de poliolefina termopléastica LSFH libre de halégenos, con baja emisién de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de diametro.
Incluso accesorios y elementos de sujecion.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

FASES DE EJECUCION
Tendido de cables.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IAF090: Suministro e instalacién de toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoria 6,
marco y embellecedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoria 6, marco y embellecedor.
NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

NuUmero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacién estd completamente
terminada, con la caja de aparejo colocada.
FASES DE EJECUCION
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Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IAV010: Instalacién de kit de videoportero convencional B/N antivandalico para vivienda unifamiliar
compuesto de: placa exterior de calle antivandalica con pulsador de llamada y telecamara, fuente de alimentacion y
monitor con base de conexién. Incluso abrepuertas, visera, cableado y cajas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Instalacién de kit de videoportero convencional B/N antivandalico para vivienda unifamiliar compuesto de: placa exterior de
calle antivandalica con pulsador de llamada y telecAmara, fuente de alimentacion y monitor con base de conexion. Incluso
abrepuertas, visera, cableado y cajas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Colocacion y fijacion de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y
comprobacién de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACION
El montaje de equipos y aparatos sera adecuado. Las canalizaciones tendran resistencia mecénica. Los circuitos y
elementos quedaran convenientemente identificados.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas seguln especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.

Unidad de obra ICA020: Calentador eléctrico instantaneo para el servicio de A.C.S., mural vertical, ajuste automético
de la temperatura del agua en funcién del caudal, potencia de A.C.S. 6 kW, caudal de 3,4 a 6 I/min, eficiencia energética
clase A, perfil de consumo XXS, alimentacion monofésica (230V/50Hz), de 235x141x100 mm.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de calentador eléctrico instantaneo para el servicio de A.C.S., mural vertical, ajuste automatico de la
temperatura del agua en funcién del caudal, potencia de A.C.S. 6 kW, caudal de 3,4 a 6 I/min, eficiencia energética clase A,
perfil de consumo XXS, alimentacién monofasica (230V/50Hz), de 235x141x100 mm. Incluso soporte y anclajes de fijacién,
llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como en la salida. Totalmente montado,
conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nimero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento soporte se encuentra completamente terminado.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del aparato. Fijacién en paramento mediante elementos de anclaje. Colocacion del aparato y accesorios.
Conexionado con las redes de conduccion de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha.
CONDICIONES DE TERMINACION
El calentador sera accesible.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICS010: Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rigido, de 13/15 mm
de diametro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica.
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se
tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y
evitar el contacto entre los elementos metalicos y el yeso.

En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocara aguas arriba y se colocara entre
ambos un manguito antielectrolitico.

No se utilizara la tuberia de la instalacion como toma de tierra.

La tuberia no se soldara en ningun caso a los elementos de fijacion, debiendo colocarse entre ambos un anillo elastico.

La tuberia no atravesara chimeneas ni conductos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de mezcla de agua y anticongelante para circuito primario de sistemas
solares térmicos formada por tubo de cobre rigido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de didametro, colocado
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de
material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de las tuberias, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fijacion de tuberias, accesorios
y piezas especiales. Colocacion del aislamiento. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacién tendr& resistencia mecéanica. El conjunto sera estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecéanica y estanqueidad.
Normativa de aplicacién: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se mediréa la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICB006: Captador solar térmico completo, partido, para instalacién individual, para colocacion sobre
cubierta inclinada, compuesto por: dos paneles de 2320x1930x90 mm en conjunto, superficie Gtil total 4,04 m2,
rendimiento 6ptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m2K, segin UNE-EN 12975-2, depdsito de 300 I,
grupo de bombeo individual, centralita solar térmica programable.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se instalaran manguitos electroliticos entre metales de distinto potencial.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de captador solar térmico completo, partido, para instalacién individual, para colocacién sobre cubierta
inclinada, formado por: dos paneles de 2320x1930x90 mm en conjunto, superficie Util total 4,04 m2, rendimiento éptico 0,819 y
coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m2K, segin UNE-EN 12975-2; superficie absorbente y conductos de cobre; cubierta
protectora de vidrio de 4 mm de espesor; deposito de 300 I, con un serpentin; grupo de bombeo individual con vaso de
expansion de 18 | y vaso pre-expansion; centralita solar térmica programable; kit de montaje para dos paneles sobre cubierta
inclinada; doble te sonda-purgador y purgador automatico de aire, incluso liquido de relleno para captador solar térmico.
Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion estd completamente
terminada y exenta de cualquier tipo de material sobrante de trabajos efectuados con anterioridad.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
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Replanteo del conjunto. Colocacion de la estructura soporte. Colocacion y fijacion de los paneles sobre la estructura
soporte. Colocacion del sistema de acumulacion solar. Conexionado con la red de conduccion de agua. Llenado del
circuito.
CONDICIONES DE TERMINACION

Todos los componentes de la instalacién quedaran limpios de cualquier resto de suciedad y debidamente
sefalizados.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes y salpicaduras. Se mantendran taponados los captadores solares hasta su puesta en

funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICR021: Conducto autoportante rectangular para la distribucién de aire climatizado formado por panel
rigido de alta densidad de lana de vidrio segun UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un
complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de conducto rectangular para la distribucion de aire climatizado formado por panel rigido de alta densidad de lana
de vidrio segiin UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de
vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m2K/W, conductividad térmica
0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, embocaduras, soportes metalicos galvanizados, elementos de
fijacion, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y
retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie proyectada, segun documentacion grafica de Proyecto, calculada como producto del perimetro exterior por la
longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y
fijacion de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.
CONDICIONES DE TERMINACION
Los conductos y embocaduras quedaran estancos y exentos de vibraciones.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
No albergaran conducciones de otras instalaciones mecénicas o eléctricas ni seran atravesados por éstas.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICR030: Rejilla de impulsién, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, montada en pared.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de rejilla de impulsién, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales
regulables individualmente, de 525x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada
por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulacién del caudal con lamas acopladas en oposicion,
accionables desde la parte frontal, fijacién oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

NuUmero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICR0O30b: Rejilla de impulsiéon, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, montada en pared.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y montaje de rejilla de impulsién, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales
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regulables individualmente, de 525x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada
por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulacién del caudal con lamas acopladas en oposicion,
accionables desde la parte frontal, fijacién oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacién. Totalmente montada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto.
FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICRO050: Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-O, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 625x125 mm, montada en pared.

CARACTERJSTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales
regulables individualmente, de 625x125 mm, fijacién oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada
en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto.
FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el niUmero de unidades realmente ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICRO50b: Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-O, con lamas
horizontales regulables individualmente, de 625x125 mm, montada en pared.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales
regulables individualmente, de 625x125 mm, fijacién oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada
en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

NuUmero de unidades previstas, segiin documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto.
FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje y fijacion de la rejilla.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICNO15: Linea frigorifica doble realizada con tuberia flexible de cobre sin soldadura, formada por un
tubo para liquido de 3/8" de diametro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de
5/8" de diametro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de linea frigorifica doble realizada con tuberia flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo
para liquido de 3/8" de diametro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 5/8" de
diametro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior
a 4 mg/my siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de pelicula de
polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexion entre las unidades interior
y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminacion de rebabas, proteccién de los extremos con cinta aislante, realizacién de curvas,
abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada,
conexionada y probada.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de la linea. Montaje y fijacion de la linea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga.
Carga del gas refrigerante.
CONDICIONES DE TERMINACION
No presentara fugas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran los terminales de la tuberia hasta sus conexiones.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se mediréa la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICN016: Canalizacion empotrada, formada por tubo de PVC flexible, corrugado, de 16 mm de didametro
nominal, con IP 545.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de canalizacién de proteccién de cableado, empotrada, formada por tubo de PVC flexible, corrugado,
de 16 mm de diametro nominal, con IP 545. Incluso p/p de abrazaderas y elementos de sujecion. Totalmente montada.
NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segin documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.
Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Tendido y fijacion de la canalizacién de proteccion.
CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacién tendra resistencia mecéanica. El conjunto sera estanco.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se mediréa la longitud realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICNO17: Cableado de conexién eléctrica de unidad de aire acondicionado formado por cable multipolar
RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 4G1,5 mm?2 de seccion, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de cableado de conexion eléctrica de unidad de aire acondicionado formado por cable multipolar RZ1-
K (AS), siendo su tension asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,al, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
4G1,5 mmz? de seccidn, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de
poliolefina libre de halégenos con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso regletas de conexién y cuantos
accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el tubo de proteccion esta instalado.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Tendido del cableado. Conexionado.
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CONDICIONES DE TERMINACION
El conductor no presentara torsiones ni dafios en su cobertura.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ICN018: Red de evacuacion de condensados, colocada superficialmente, de tubo flexible de PVC, de 16
mm de diametro, unién pegada con adhesivo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de red de evacuacion de condensados, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo flexible de PVC, de 16 mm de didametro y 1,5 mm de espesor, que conecta la unidad de aire acondicionado con la red de
pequefia evacuacion, la bajante, el colector o el bote sifénico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra,
sifén, accesorios y piezas especiales colocados mediante unién pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijacion del material auxiliar para montaje y
sujecién a la obra. Colocacion y fijacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
La red tendra resistencia mecénica y estanqueidad.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEP010: Red de toma de tierra para estructura de hormigén del edificio con 53 m de conductor de
cobre desnudo de 35 mm2.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de red de toma de tierra para estructura de hormigén del edificio compuesta por 45 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm?2 de seccion para la linea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a
una profundidad minima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm?2 de seccién para la linea de
enlace de toma de tierra de los pilares de hormigdn a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en
taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobacion y puente de prueba. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

- ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

NuUmero de unidades previstas, segliin documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensién, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCION
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FASES DE EJECUCION
Replanteo. Conexionado del electrodo y la linea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la linea
principal de tierra. Sujecién. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a
masa de la red. Realizacién de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
Los contactos estaran debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexion.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicacion: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificacion de las instalaciones eléctricas
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEP030: Red de equipotencialidad en cuarto humedo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de red de equipotencialidad en cuarto himedo mediante conductor rigido de cobre de 4 mmz2 de
seccion, conectando a tierra todas las canalizaciones metéalicas existentes y todos los elementos conductores que resulten
accesibles mediante abrazaderas de laton. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y
probada.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- ITC-BT-27 y GUIA-BT-27. Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una bafiera o ducha.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensién, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Conexionado del electrodo y la linea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la linea
principal de tierra. Sujecion. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a
masa de la red.
CONDICIONES DE TERMINACION
Los contactos estaran debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexion.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas seguln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEC010: Caja de proteccion y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador
monofasico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de proteccién y medida CPM1-
S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofasico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y
con mirilla de material transparente resistente a la accién de los rayos ultravioletas, para instalacién empotrada. Incluso equipo
completo de medida, bornes de conexién, bases cortacircuitos y fusibles para proteccion de la derivacion individual.
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterranea. Totalmente montada, conexionada y
probada.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de proteccion.

- Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion estd completamente
terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de la situacion de los conductos y anclajes de la caja. Fijacion. Colocacion de tubos y piezas especiales.
Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACION
Se garantizara el acceso permanente desde la via publica y las condiciones de seguridad.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IED010: Derivaciéon individual monofasica fija en superficie para vivienda, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,al 3G10 mm?, siendo su tension asignada de 450/750
V, bajo tubo protector de PVC rigido, blindado, de 32 mm de diametro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de derivacion individual monofésica fija en superficie para vivienda, delimitada entre la centralizacion
de contadores o la caja de proteccion y medida y el cuadro de mando y proteccion de cada usuario, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,al 3G10 mm?, siendo su tensién asignada de 450/750 V,
bajo tubo protector de PVC rigido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 32 mm de diametro. Incluso p/p de
accesorios, elementos de sujecion e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.

Instalacion y colocacién de los tubos:

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Seleccién e instalacién de materiales eléctricos.
Capitulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conduccién de cables.

- ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..

- ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalacion.

- ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensién se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensién, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la linea. Colocacién y fijacion del tubo. Tendido de cables. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACION
Los registros seran accesibles desde zonas comunitarias.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEI015: Red eléctrica de distribucidn interior de una vivienda unifamiliar con electrificacién elevada,
con las siguientes estancias: acceso, 2 vestibulos, 2 pasillos, comedor, 4 dormitorios dobles, 3 bafios, cocina, 2
galerias, terraza, compuesta de: cuadro general de mando y proteccidn; circuitos interiores con cableado bajo tubo
protector: C1, C2, C3, C4, C5, C6, del tipo C1, C7, del tipo C2, C9, C10; mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco;
marco: blanco; embellecedor: blanco).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de red eléctrica completa de distribucion interior de una vivienda unifamiliar con grado de electrificacién
elevada, con las siguientes estancias: acceso, 2 vestibulos, 2 pasillos de 5 m, comedor de 40,68 m2, 4 dormitorios dobles de
22,38 m?, 3 bafios, cocina de 16,27 m?, 2 galerias, terraza de 11,75 m2, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO
GENERAL DE MANDO Y PROTECCION formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento
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del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de los
siguientes dispositivos: 1 interruptor general automatico (IGA) de corte omnipolar (2P), 3 interruptores diferenciales, 1
interruptor automatico magnetotérmico de 10 A (C1), 1 interruptor automatico magnetotérmico de 16 A (C2), 1 interruptor
automatico magnetotérmico de 25 A (C3), 1 interruptor automatico magnetotérmico de 20 A (C4), 1 interruptor automatico
magnetotérmico de 16 A (C5), 1 interruptor automatico magnetotérmico de 10 A (C6), 1 interruptor automatico magnetotérmico
de 16 A (C7), 1 interruptor automéatico magnetotérmico de 25 A (C9), 1 interruptor automatico magnetotérmico de 16 A (C10);
CIRCUITOS INTERIORES: C1, iluminacién, HO7V-K reaccion al fuego clase Eca 3G1,5 mm?; C2, tomas de corriente de uso
general y frigorifico, HO7V-K reaccion al fuego clase Eca 3G2,5 mmg?; C3, cocina y horno, HO7V-K reaccion al fuego clase Eca
3G6 mmz; C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico HO7V-K reaccién al fuego clase Eca 3G4 mmz; C5, tomas de corriente de
los cuartos de bafio y de cocina, HO7V-K reaccion al fuego clase Eca 3G2,5 mmz; C6, del tipo C1, HO7V-K reaccion al fuego
clase Eca 3G1,5 mmz; C7, del tipo C2, HO7V-K reaccién al fuego clase Eca 3G2,5 mm2 C9, aire acondicionado, HO7V-K
reaccion al fuego clase Eca 3G6 mmg?; C10, secadora, H07V-K reaccién al fuego clase Eca 3G2,5 mm2; MECANISMOS gama
media con tecla o tapa de color blanco, marco de color blanco y embellecedor de color blanco. Incluso tubo protector, tendido
de cables en su interior, cajas de derivacion con tapas y regletas de conexién, cajas de empotrar con tornillos de fijacion y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y proteccion.
Interruptor de control de potencia.

- ITC-BT-25 y GUIA-BT-25. Instalaciones interiores en viviendas. Nimero de circuitos y caracteristicas.

- Normas de la compafiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.
Se comprobaran las separaciones minimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensién, autorizados
para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de conductos. Colocacion de la caja para el cuadro. Montaje de los componentes. Colocacion y
fijacién de los tubos. Colocacién de cajas de derivacién y de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocacién
de mecanismos.
CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacion podra revisarse con facilidad.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFA010: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, formada por tubo
de polietileno PE 100, de 32 mm de didametro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se evitara utilizar materiales diferentes en una misma instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, que une la red general
de distribucion de agua potable de la empresa suministradora con la instalacién general del edificio, continua en todo su
recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diametro
exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia; collarin
de toma en carga colocado sobre la red general de distribucion que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte
de esfera de 1" de diametro con mando de cuadradillo colocada mediante unién roscada, situada junto a la edificacion, fuera de
los limites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de
hormigén en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolicién y levantado
del firme existente, posterior reposiciéon con hormigén en masa HM-20/P/20/1, y conexién a la red. Sin incluir la excavacion ni el
posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION
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Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén:

- Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

Instalacién:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Normas de la compaiiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.
Se tendran en cuenta las separaciones minimas de la acometida con otras instalaciones.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion.
Vertido y compactacién del hormigén en formacion de solera. Colocacion de la arqueta prefabricada. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocacion de la tuberia. Montaje de la llave de corte. Colocacién de la tapa. Ejecucion
del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realizacién de pruebas de
servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
La acometida tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.
Normativa de aplicacion:
* CTE. DB-HS Salubridad
* UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Practica recomendada para la instalacion en el interior
de la estructura de los edificios de sistemas de canalizacion a presion de agua caliente y fria destinada al consumo humano

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFB010: Alimentacién de agua potable, de 8 m de longitud, colocada superficialmente, formada por
tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), de 25 mm de diametro exterior, PN=10 atm.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se evitara utilizar materiales diferentes en una misma instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de alimentacion de agua potable de 8 m de longitud, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de polipropileno copolimero random (PP-R), de 25 mm de diametro exterior, PN=10 atm y 2,3 mm de
espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales, y deméas material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Normas de la compafiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Namero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado. Colocacién y fijacion de tubo y accesorios. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
La instalacién tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.
Normativa de aplicacion:
¢ CTE. DB-HS Salubridad
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* UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Practica recomendada para la instalacién en el interior
de la estructura de los edificios de sistemas de canalizacién a presion de agua caliente y fria destinada al consumo humano

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFC010: Preinstalacion de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, con
Ilave de corte general de compuerta.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Preinstalacion de contador general de agua 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo
de alimentacion, formada por llave de corte general de compuerta de latén fundido; grifo de comprobacion; filtro retenedor de
residuos; valvula de retencion de latén y llave de salida de compuerta de laton fundido. Incluso marco y tapa de fundicién ductil
para registro y demas material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador.
NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Normas de la compafiia suministradora.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nudmero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra terminado, con sus
elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion y fijacién de accesorios y piezas especiales. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto ser& estanco.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se cerrara la salida de la conduccion hasta la colocacion del contador divisionario por parte de la compafiia suministradora.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFI010: Instalacién interior de fontaneria para cuarto de bafio con dotacién para: inodoro, lavabo
sencillo, bafiera, bidé, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria y caliente.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se evitara utilizar materiales diferentes en una misma instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de instalacion interior de fontaneria para cuarto de bafio con dotacién para: inodoro, lavabo sencillo,
bafiera, bidé, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria y caliente que conecta la derivacion
particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diametros necesarios para cada punto
de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto hiumedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p
de material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, derivacién particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de las tuberias y de la situacion de las llaves. Colocacion y fijacion de tuberias y llaves.
Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
Las conducciones dispondran de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepcion de
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los aparatos sanitarios y la griferia.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.
Normativa de aplicacién:
* CTE. DB-HS Salubridad
* UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Practica recomendada para la instalacién en el interior
de la estructura de los edificios de sistemas de canalizacién a presion de agua caliente y fria destinada al consumo humano

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFI010b: Instalacién interior de fontaneria para cocina con dotacion para: fregadero, toma y llave de
paso para lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para lared de agua fria y caliente.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se evitara utilizar materiales diferentes en una misma instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de instalacion interior de fontaneria para cocina con dotacién para: fregadero, tomay llave de paso para
lavavajillas, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria y caliente que conecta la derivacion
particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los didmetros necesarios para cada punto
de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto humedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p
de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, derivacién particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de las tuberias y de la situacion de las llaves. Colocacion y fijacion de tuberias y llaves.
Realizacién de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
Las conducciones dispondran de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepcion de
los aparatos sanitarios y la griferia.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.
Normativa de aplicacién:
* CTE. DB-HS Salubridad
* UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Practica recomendada para la instalacion en el interior
de la estructura de los edificios de sistemas de canalizacién a presion de agua caliente y fria destinada al consumo humano

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFIO10c: Instalacién interior de fontaneria para galeria con dotacién para: lavadero, toma y llave de
paso paralavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para lared de agua fria y caliente.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se evitara utilizar materiales diferentes en una misma instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de instalacion interior de fontaneria para galeria con dotacién para: lavadero, tomay llave de paso para
lavadora, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria y caliente que conecta la derivacion
particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diametros necesarios para cada punto
de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto himedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p
de material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, derivacién particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada,
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conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de las tuberias y de la situacion de las llaves. Colocacion y fijacion de tuberias y llaves.
Realizacién de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
Las conducciones dispondran de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepcion de
los aparatos sanitarios y la griferia.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.
Normativa de aplicacion:
e CTE. DB-HS Salubridad
* UNE-ENV 12108. Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Practica recomendada para la instalacion en el interior
de la estructura de los edificios de sistemas de canalizacién a presion de agua caliente y fria destinada al consumo humano

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 111100: Luminaria de techo Downlight, de 250 mm de didmetro, para 2 lamparas fluorescentes TC-D de
26 W.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de luminaria de techo Downlight, de 250 mm de diametro, para 2 lamparas fluorescentes TC-D de 26
W; con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, lacado, color blanco; reflector de aluminio de alta pureza y
balasto magnético; proteccion IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lamparas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estard completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacién serd adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera correcta.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.

Unidad de obra IIX005: Luminaria instalada en la superficie del techo o de la pared, de 210x120x100 mm, para 1
lampara incandescente A 60 de 60 W.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de luminaria instalada en la superficie del techo o de la pared, de 210x120x100 mm, para 1 lampara
incandescente A 60 de 60 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio transparente con
estructura éptica, portalamparas E 27, clase de proteccion I, grado de proteccion IP 65, aislamiento clase F. Incluso lamparas.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA
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DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estard completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACION
El nivel de iluminacién sera adecuado y uniforme. La fijacion al soporte sera correcta.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra I0X010: Suministro y colocacion de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con
presién incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manémetro y manguera con boquilla
difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendra en cuenta la posible incompatibilidad entre los
distintos agentes de los mismos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con mandmetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de
montaje.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- Reglamento de Instalaciones de proteccién contra incendios.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion estd completamente
terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacién y fijacion del soporte. Colocacién del extintor.
CONDICIONES DE TERMINACION
El extintor quedara totalmente visible. Llevara incorporado su correspondiente placa identificativa.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISB010: Bajante interior de la red de evacuacion de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie
B, de 90 mm de diametro, unién pegada con adhesivo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuacién de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de 90
mm de diametro y 3,2 mm de espesor; unién pegada con adhesivo. Incluso liquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios
de PVC, material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segin documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.
Se comprobara la existencia de huecos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.
spai

spai@coaib.es


mailto:spai@coaib.es

SP349 - Pliego de condiciones Hoja ndm. 103

Se comprobara que la obra donde va a quedar fijada tiene un minimo de 12 cm de espesor.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de la bajante y de la situacion de los elementos de sujecién. Presentacion en seco de tubos.
Fijacién del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
La bajante no presentara fugas y tendré libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicacién: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeré frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISB010b: Bajante interior de la red de evacuaciéon de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie
B, de 125 mm de diametro, unién pegada con adhesivo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuacion de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de
125 mm de diametro y 3,2 mm de espesor; uniéon pegada con adhesivo. Incluso liquido limpiador, adhesivo para tubos y
accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segin documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.
Se comprobara la existencia de huecos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.
Se comprobara que la obra donde va a quedar fijada tiene un minimo de 12 cm de espesor.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de la bajante y de la situacion de los elementos de sujecion. Presentacion en seco de tubos.
Fijacién del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
La bajante no presentara fugas y tendra libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicacién: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISB010c: Bajante interior de la red de evacuacion de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie
B, de 110 mm de didmetro, unién pegada con adhesivo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuacion de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110
mm de diametro y 3,2 mm de espesor; unién pegada con adhesivo. Incluso liquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios
de PVC, material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segin documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.
Se comprobara la existencia de huecos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.
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Se comprobara que la obra donde va a quedar fijada tiene un minimo de 12 cm de espesor.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de la bajante y de la situacion de los elementos de sujecién. Presentacion en seco de tubos.
Fijacién del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Montaje, conexionado y comprobaciéon de su correcto
funcionamiento. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
La bajante no presentara fugas y tendra libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicacién: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISB020: Bajante circular de PVC con 6xido de titanio, de @ 80 mm, color gris claro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de bajante circular de PVC con 6xido de titanio, de @ 80 mm, color gris claro, para recogida de aguas,
formada por piezas preformadas, con sistema de unién por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas
metalicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso liquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, conexiones,
codos y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalaciéon: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segin documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de la bajante y de la situacién de los elementos de sujecién. Presentacion en seco de tubos.
Fijacién del material auxiliar para montaje y sujecién a la obra. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto
funcionamiento. Realizacién de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
La bajante no presentara fugas y tendra libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicacién: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISC010: Canalén circular de PVC con 6xido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris
claro.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de canaldn circular de PVC con 6xido de titanio, para encolar, de desarrollo 250 mm, color gris claro, para
recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con gafas especiales de sujecion al alero, con una pendiente
minima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexién a bajantes y piezas especiales.
NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segin documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION
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FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido del canalén y de la situacion de los elementos de sujecién. Fijacion del material auxiliar para
montaje y sujecion a la obra. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.
CONDICIONES DE TERMINACION
El canalén no presentara fugas. El agua circulara correctamente.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISD020: Red interior de evacuacién para cuarto de bafio con dotacién para: inodoro, lavabo sencillo,
bafiera, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B paralared de desagies.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se evitara la utilizacion de mortero de cal o yeso para la fijacion de la tuberia cuando esté empotrada en la pared.
CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de red interior de evacuacion para cuarto de bafio con dotacién para: inodoro, lavabo sencillo, bafiera,
bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagiies que conectan la evacuacion de los aparatos con la bajante,
con los didametros necesarios para cada punto de servicio. Incluso liquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC,
material auxiliar para montaje y sujecién a la obra, accesorios y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalaciéon: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de la tuberia y de la situacién de los elementos de sujecién. Presentacion en seco de tubos.
Fijacién del material auxiliar para montaje y sujecién a la obra. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto
funcionamiento. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
Se dispondran tapones de cierre en los puntos de desagiie, hasta la recepcion de los aparatos sanitarios.
Resistencia mecénica y estanqueidad.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicacion: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas seguln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISD020b: Red interior de evacuacion para cocina con dotacion para: fregadero, toma de desagiie para
lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B paralared de desagues.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se evitara la utilizacién de mortero de cal o yeso para la fijacion de la tuberia cuando esté empotrada en la pared.
CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de red interior de evacuacion para cocina con dotacion para: fregadero, toma de desagiie para
lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagiies que conectan la evacuacion de los aparatos con la
bajante, con los diametros necesarios para cada punto de servicio. Incluso liquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios
de PVC, material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de la tuberia y de la situacién de los elementos de sujecién. Presentacion en seco de tubos.
Fijacion del material auxiliar para montaje y sujecién a la obra. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto
funcionamiento. Realizacién de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
Se dispondran tapones de cierre en los puntos de desague, hasta la recepcién de los aparatos sanitarios.
Resistencia mecénica y estanqueidad.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicacién: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeré frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISD020c: Red interior de evacuacién para galeria con dotacién para: lavadero, toma de desagie para
lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B paralared de desagiies.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se evitara la utilizacion de mortero de cal o yeso para la fijacion de la tuberia cuando esté empotrada en la pared.
CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de red interior de evacuacion para galeria con dotacién para: lavadero, toma de desagiie para
lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagiies que conectan la evacuacion de los aparatos con la
bajante, con los diametros necesarios para cada punto de servicio. Incluso liquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios
de PVC, material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido de la tuberia y de la situacion de los elementos de sujecion. Presentacion en seco de tubos.
Fijacién del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto
funcionamiento. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
Se dispondran tapones de cierre en los puntos de desagiie, hasta la recepcion de los aparatos sanitarios.
Resistencia mecénica y estanqueidad.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicacién: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ISS010: Colector suspendido de PVC, serie B de 160 mm de diametro, union pegada con adhesivo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B de 160 mm de diametro y 3,2
mm de espesor, unién pegada con adhesivo, con una pendiente minima del 1,00%, para la evacuacion de aguas residuales (a
baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso liquido limpiador, adhesivo para
tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especiales.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida en proyeccion horizontal, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
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Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo del recorrido del colector y de la situacion de los elementos de sujecion. Presentacion en seco de tubos.
Fijacién del material auxiliar para montaje y sujecion a la obra. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
El colector tendra resistencia mecanica. El conjunto sera estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicacién: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes. No se utilizara para la evacuacion de otros tipos de residuos que no sean aguas residuales o
pluviales.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IVHO10: Aireador de paso, caudal maximo 15 I/s, de 725x20x82 mm, para ventilacién hibrida.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de aireador de paso, de aluminio, caudal méximo 15 I/s, de 725x20x82 mm, con silenciador acustico de
espuma de resina de melamina y aislamiento acustico de 34 dBA, para colocar en puertas interiores, entre el marco y la
batiente de la puerta interior de 700 mm de anchura de puerta y 80 mm de anchura de marco, para ventilacion hibrida. Incluso
accesorios de montaje. Totalmente montado.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Fijacion del aireador entre el marco y la batiente de la puerta interior.
CONDICIONES DE TERMINACION
La ventilacion sera adecuada.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IVHO10b: Aireador de admisién, caudal méaximo 10 I/s, de 1200x80x12 mm, para ventilacién hibrida.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de aireador de admisién, de aluminio lacado en color a elegir de la carta RAL, caudal maximo 10 I/s, de
1200x80x12 mm, con abertura de 800x12 mm, aislamiento acustico de 39 dBA Yy filtro antipolucién, para colocar en posicién
horizontal encima de la carpinteria exterior de aluminio o PVC, hasta 80 mm de profundidad, para ventilacion hibrida. Incluso
accesorios de montaje. Totalmente montado.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara gue su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Fijacion del aireador encima de la carpinteria.
CONDICIONES DE TERMINACION
La ventilacion sera adecuada.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IVH010c: Boca de extraccion, graduable, caudal maximo 19 I/s, de 125 mm de didametro de conexion y
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165 mm de diametro exterior, para paredes o techos de locales humedos (cocina), para ventilacién hibrida.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de boca de extraccién, graduable, de chapa galvanizada lacada en color blanco RAL 9010, caudal
maximo 19 I/s, de 125 mm de didametro de conexion y 165 mm de diametro exterior, para colocar en paredes o techos de
locales himedos (cocina), al inicio del conducto de extraccion, para ventilacion hibrida. Incluso fijacién al conducto de
extraccion y accesorios de montaje. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalacion.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Fijacion del elemento al conducto de extraccion.
CONDICIONES DE TERMINACION
La ventilacion sera adecuada.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IVHO30: Extractor estatico mecéanico, de 153 mm de diametro y 415 mm de altura, de 250 m3h de
caudal méaximo, en vivienda unifamiliar.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracciéon (boca de expulsién), en vivienda unifamiliar, de
extractor estatico mecanico, de 153 mm de diametro y 415 mm de altura, de 250 m3/h de caudal méximo, 137 W de potencia
maxima con motor de alimentacion monofasica (230V/50Hz) y 900 r.p.m. de velocidad méxima. Incluso accesorios de fijacion y
conexién. Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacién del aspirador.
CONDICIONES DE TERMINACION
El sistema sera estanco. La ventilacion serd adecuada.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IVK010: Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de
descarga libre 250 m3/h, con tramo de conexién de tubo flexible de aluminio.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion en el interior de la campana de extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250
r.p.m., caudal de descarga libre 250 m3/h. Incluso tramo de conexién de tubo flexible de aluminio a conducto de extraccién para
salida de humos. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién se corresponde con la de Proyecto.
FASES DE EJECUCION
Replanteo mediante plantilla. Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje. Colocacion del aparato. Conexion a la red.
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IVK030: Aspirador giratorio con sombrero dinamico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de
salida de 250 mm de didmetro exterior.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extraccion (boca de expulsién) de aspirador giratorio con sombrero
dindmico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm de diametro exterior, para ventilacion de cocinas.
Incluso p/p de elementos de anclaje y sujecion. Totalmente montado.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Namero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Fijacion y colocacién mediante elementos de anclaje.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IVV020: Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, de 100 mm de diametro
y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posicion horizontal, para instalacién de ventilacion.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fendmeno electroquimico de la corrosién galvanica entre metales con diferente potencial, se
tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y
evitar el contacto entre los elementos metdlicos y el yeso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de conducto circular para instalacién de ventilacion formado por tubo de chapa de acero galvanizado
de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 100 mm de didametro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en
posicién horizontal. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de
fijacion, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulacion o cortafuego, ni rejillas y difusores.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud proyectada, segun documentacion gréafica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a
conectar, sin descontar las piezas especiales.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacién y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.
Se comprobara la existencia de huecos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del conducto. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fijacion de
tubos, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
El conducto sera estanco. La ventilacion sera adecuada.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecanica y estanqueidad.
Normativa de aplicacién: UNE-EN 12237. Ventilacién de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos circulares de
chapa metalica
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
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Unidad de obra IVV020b: Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 100 mm de
diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién horizontal, para instalacién de ventilaciéon.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se
tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y
evitar el contacto entre los elementos metélicos y el yeso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de conducto circular para instalacion de ventilacién formado por tubo de chapa de acero galvanizado
de pared simple helicoidal, de 100 mm de diametro y 0,5 mm de espesor, colocado en posicién horizontal. Incluso p/p de
recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijacién, conexiones, accesorios y
piezas especiales, sin incluir compuertas de regulacion o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud proyectada, segun documentacion gréafica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a
conectar, sin descontar las piezas especiales.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para
su instalacion.
Se comprobara la existencia de huecos en los forjados y elementos estructurales a atravesar.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado del conducto. Presentacion de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocacion y fijacion de
tubos, accesorios y piezas especiales. Realizacion de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
El conducto sera estanco. La ventilacion sera adecuada.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecéanica y estanqueidad.
Normativa de aplicacién: UNE-EN 12237. Ventilacién de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos circulares de
chapa metalica
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.8.- Aislamientos e impermeabilizaciones

Unidad de obra NAF020: Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fabrica para revestir, formado
por panel rigido de lana mineral, segin UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, fijado con pelladas de
adhesivo cementoso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fabrica para revestir, formado por
panel rigido de lana mineral, segiin UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m2K/W,
conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con pelladas de adhesivo cementoso
y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y
limpieza.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucién: CTE. DB-HE Ahorro de energia.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte esta terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las
exigencias de la técnica a emplear para su colocacion.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Corte y preparacion del aislamiento. Colocacion del aislamiento.
CONDICIONES DE TERMINACION
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El aislamiento de la totalidad de la superficie sera homogéneo. No existiran puentes térmicos.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegera, después de su colocacion, de la lluvia y de los impactos, presiones u otras acciones que lo
pudieran alterar, hasta que se realice la hoja interior del cerramiento.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra NBA030: Aislamiento acustico a ruido aéreo de codo de bajante de 90 mm de diametro, realizado con
banda autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchuray de 4 mm de espesor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de aislamiento acustico a ruido aéreo de codo de bajante de 90 mm de didmetro, realizado con banda
autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4 mm de espesor, formada por una lamina de poliolefinas de alta
resistencia y una lamina viscoelastica de alta densidad de 2 mm de espesor. Incluso p/p de cortes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie esta seca y limpia.
Se comprobara que el aislamiento de la bajante esta terminado.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Corte del rollo en tramos. Forrado del codo de la bajante.
CONDICIONES DE TERMINACION
El aislamiento de la totalidad de la superficie ser& homogéneo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra NBAO30b: Aislamiento acustico a ruido aéreo de codo de bajante de 110 mm de didmetro, realizado
con banda autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchuray de 4 mm de espesor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de aislamiento acustico a ruido aéreo de codo de bajante de 110 mm de diametro, realizado con banda
autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4 mm de espesor, formada por una ld&mina de poliolefinas de alta
resistencia y una lamina viscoelastica de alta densidad de 2 mm de espesor. Incluso p/p de cortes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie esta seca y limpia.
Se comprobara que el aislamiento de la bajante esta terminado.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Corte del rollo en tramos. Forrado del codo de la bajante.
CONDICIONES DE TERMINACION
El aislamiento de la totalidad de la superficie sera homogéneo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra NBAO030c: Aislamiento acustico a ruido aéreo de codo de bajante de 125 mm de diametro, realizado
con banda autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchuray de 4 mm de espesor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de aislamiento acustico a ruido aéreo de codo de bajante de 125 mm de diametro, realizado con banda
autoadhesiva desolidarizante de 90 mm de anchura y de 4 mm de espesor, formada por una lamina de poliolefinas de alta
resistencia y una lamina viscoelastica de alta densidad de 2 mm de espesor. Incluso p/p de cortes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nuamero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie esta seca y limpia.
Se comprobara que el aislamiento de la bajante esta terminado.
PROCESO DE EJECUCION
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FASES DE EJECUCION
Corte del rollo en tramos. Forrado del codo de la bajante.
CONDICIONES DE TERMINACION
El aislamiento de la totalidad de la superficie ser& homogéneo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra NBL020: Aislamiento acustico a ruido aéreo y de impacto de suelo flotante (no incluido en este precio),
realizado con laminas de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor preparado para recibir una base
de pavimento de mortero u hormigén (no incluida en este precio).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de aislamiento acustico a ruido aéreo y de impacto de suelo flotante (no incluido en este precio),
realizado con laminas de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor, dispuestas a testa con cinta de sellado;
preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigén (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparacién
de la superficie soporte, cortes, sellado de juntas con cinta autoadhesiva y desolidarizaciéon perimetral realizada con el mismo
material aislante.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: CTE. DB-HR Proteccion frente al ruido.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecénica y
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocacién seleccionado.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Preparacion del aislamiento. Colocacion del aislamiento sobre el
forjado.
CONDICIONES DE TERMINACION
El aislamiento de |a totalidad de la superficie sera homogéneo.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegera, después de su colocacion, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar,
hasta que se realice la base de pavimento.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra NIG020: Impermeabilizacién de galerias y balcones sobre espacios no habitables, realizada con lamina
de betlin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-40-FP, adherida con emulsién asfaltica aniénica con cargas tipo
EB, al soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra, con espesor medio de 4 cm
y pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado, y protegida con capa separadora (no incluida en este precio).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de impermeabilizacién de galerias y balcones, situados sobre espacios no habitables, realizada con lamina de betin
modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m?, de superficie no
protegida, adherida con emulsion asfaltica aniénica con cargas tipo EB al soporte de mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m3 de cemento y una proporcién en volumen 1/6, con espesor medio de 4 cm y
pendiente del 1% al 5%, acabado fratasado, y protegida con capa separadora (no incluida en este precio). Incluso p/p de
limpieza y preparacion de la superficie y resolucion de uniones, juntas y puntos singulares. Preparada para la posterior
colocacién del pavimento.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida en proyeccién horizontal, segiin documentacion grafica de Proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la limitan.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de restos de obra.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION
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FASES DE EJECUCION
Limpieza del supradds del forjado. Vertido del mortero y fratasado del mismo. Limpieza y preparacién de la superficie
en la que ha de aplicarse la impermeabilizacién. Colocaciéon de la impermeabilizacion. Resolucion de uniones, juntas
y puntos singulares.
CONDICIONES DE TERMINACION
La impermeabilizacién sera estanca al agua y continua, y tendra una adecuada fijacién al soporte y un correcto
tratamiento de juntas.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la superficie de cualquier accién mecanica no prevista en el célculo, hasta que se proceda a la colocacién del
pavimento, no recibiéndose ningin elemento que pueda perforar la impermeabilizacion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto, desde las caras
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

2.2.9.- Cubiertas

Unidad de obra QABO010: Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1%
al 5%, para trafico peatonal privado, compuesta de: formaciéon de pendientes: arcilla expandida de 350 kg/m? de
densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm;
aislamiento térmico: panel rigido de lana mineral soldable, hidrofugada, de 50 mm de espesor; impermeabilizacion
monocapa adherida: lamina de betin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida con
soplete; capa separadora bajo proteccion: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado,
(200 g/m?); capa de proteccién: baldosas de de gres rustico 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso
normal, C1 gris, sobre capa de regularizacion de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas
cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3y 15
mm), con la misma tonalidad de las piezas.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Impermeabilizacion asfaltica: se evitard su contacto con aceites, grasas, petroleos y disolventes.

Capa separadora: se utilizaran productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones.

Se prestara especial atencion a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los diferentes
elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formacion de pendientes, barrera de vapor, aislamiento
térmico, impermeabilizacién y capas separadoras).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para trafico
peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas,
limahoyas y juntas con maestras de ladrillo ceramico hueco doble y capa de 10 cm de espesor medio a base de arcilla
expandida de 350 kg/m? de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, proporcionando
una resistencia a compresion de 1 MPay con una conductividad térmica de 0,087 W/(mK); acabado con capa de regularizacion
de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor, fratasada y limpia; AISLAMIENTO TERMICO: panel rigido de lana
mineral soldable, hidrofugada, segin UNE-EN 13162, revestido con betin asféltico y film de polipropileno termofusible, de 50
mm de espesor, resistencia térmica >= 1,3 m2K/W, conductividad térmica 0,038 W/(mK); IMPERMEABILIZACION: tipo
monocapa, adherida, formada por una lamina de betin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m?, de superficie no protegida, totalmente adherida con soplete; CAPA SEPARADORA
BAJO PROTECCION: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la
traccioén longitudinal de 1,63 kN/m, una resistencia a la traccion transversal de 2,08 kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforacion dinamica segin UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa
superficial de 200 g/m?; CAPA DE PROTECCION: Pavimento de baldosas de de gres rastico 20x20 cm colocadas en capa fina
con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna caracteristica adicional, color gris, sobre una capa de regularizacion de
mortero de cemento, industrial, M-5, de 4 cm de espesor, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada
a la abrasién y absorcién de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Incluso p/p de crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formacion y sellado de juntas de pavimento y
perimetrales, y limpieza final.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

- NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida en proyeccién horizontal, segiin documentacion grafica de Proyecto, desde las caras interiores de los
antepechos o petos perimetrales que la limitan.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de restos de obra.
Se comprobara que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos se
encuentran terminados.
spai

spai@coaib.es


mailto:spai@coaib.es

SP349 - Pliego de condiciones Hoja nim. 114

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo
aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los margenes prescritos en las
correspondientes especificaciones de aplicacion.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas.
Formacién de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de
juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronacion de
las maestras, y consolidacion con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularizacion.
Revision de la superficie base en la que se realiza la fijacion del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la
técnica a emplear. Corte, ajuste y colocacién del aislamiento. Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de
aplicarse la impermeabilizacién. Colocacion de la impermeabilizacion. Colocacion de la capa separadora bajo
proteccion. Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelacion. Replanteo de las juntas del pavimento.
Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares. Colocacion de las baldosas con junta abierta.
Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento.
CONDICIONES DE TERMINACION
Seran basicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatacion.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la cubierta de cualquier accion mecéanica no prevista en el calculo, hasta que se proceda a la ejecucion de su
capa de proteccion, no recibiéndose ningln elemento que pueda perforar la impermeabilizacion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, desde las caras
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

Unidad de obra QAF010: Impermeabilizacion de junta de dilatacion en cubierta plana transitable, no ventilada, con
solado fijo, tipo convencional, compuesta de: dos bandas de adherencia, de lamina de betin modificado con
elastomero SBS, LBM(SBS)-30-FP, de 30 cm de anchura cada una, totalmente adheridas al soporte con soplete, a cada
lado de la junta; previa imprimacién con emulsion asfaltica anidénica con cargas tipo EB, banda de refuerzo de 50 cm
de anchura, de ldamina de betin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-40-FP; cord6n de relleno para junta de
dilatacién, de masilla con base bituminosa tipo BH-II, de 25 mm de didmetro; y banda de terminacién de lamina de
betin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-40-FP de 33 cm de anchura.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de impermeabilizacion de junta de dilatacién en cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo
convencional, compuesta de: dos bandas de adherencia, de lamina de betin modificado con elastomero SBS, LBM(SBS)-30-
FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m?, de superficie no protegida, de 30 cm de anchura cada una,
totalmente adheridas al soporte con soplete, a cada lado de la junta, previa imprimaciéon con emulsion asfaltica aniénica con
cargas tipo EB; banda de refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a partir de lamina de betin modificado con elastomero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m?, de superficie no protegida, formando un fuelle sin
adherir en la zona de la junta; cordén de relleno para junta de dilatacién, de masilla con base bituminosa tipo BH-II, de 25 mm
de diametro; y banda de terminacién de 33 cm de anchura, realizada a partir de lamina de betin modificado con elastomero
SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m2, de superficie no protegida soldada a la
impermeabilizacién (no incluida en este precio), formando un fuelle sin adherir en la zona de la junta, sobre el cordén de
relleno.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida en proyeccion horizontal, segiin documentacién grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de restos de obra.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilizacién. Aplicacion de la emulsion
asféltica. Colocacion de las bandas de adherencia. Colocacién de la banda de refuerzo. Colocacién del cordén de
relleno en el interior de la junta. Colocacion de la banda de terminacion.
CONDICIONES DE TERMINACION
Seran basicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatacion.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente a posibles perforaciones de la impermeabilizacion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra QAF020: Encuentro de paramento vertical con cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo,
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tipo convencional; mediante retranqueo perimetral, para la proteccion de la impermeabilizacién formada por: banda de
refuerzo de 50 cm de anchura, de lamina de betin modificado con elastobmero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente
adherida al soporte con soplete, previa imprimaciéon con emulsién asféltica aniénica con cargas tipo EB y banda de
terminacion de 50 cm de desarrollo con lamina de betin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-40-FP;
revistiendo el encuentro con rodapiés de gres rustico de 7 cm, 3 €/m colocados con junta abierta (separacién entre 3y
15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 gris y rejuntados con mortero de juntas cementoso con
resistencia elevada a la abrasion y absorciéon de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la
misma tonalidad de las piezas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ejecucion de encuentro de paramento vertical con cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional;
mediante la realizacion de un retranqueo perimetral de méas de 5 cm con respecto al paramento vertical y de mas de 20 cm de
altura sobre la proteccién de la cubierta, relleno con mortero de cemento, industrial, M-2,5 colocado sobre la
impermeabilizacién soldada a su vez al soporte y compuesta por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura, realizada a partir de
lamina de betin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m2,
de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimaciéon con emulsion asfaltica aniénica con
cargas tipo EB, y remate con banda de terminacion de 50 cm de desarrollo con lamina de betiin modificado con elastémero
SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m2, de superficie no protegida, acabado con un
revestimiento de rodapiés de gres rastico de 7 cm, 3 €/m colocados con junta abierta (separacion entre 3 y 15 mm), en capa
fina con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna caracteristica adicional, color gris y rejuntados con mortero de juntas
cementoso con resistencia elevada a la abrasién y absorcion de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con
la misma tonalidad de las piezas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida en proyeccion horizontal, segiin documentacioén grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de restos de obra.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ejecucion del retranqueo perimetral. Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de aplicarse la
impermeabilizacién. Aplicacién de la emulsion asféltica. Colocacion de la banda de refuerzo. Colocacion de la banda
de terminacion. Replanteo de las piezas de rodapié. Corte de las piezas y formacién de encajes en esquinas y
rincones. Colocacion del rodapié. Rejuntado con mortero de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACION
Seran basicas las condiciones de estanqueidad y adherencia del rodapié.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra QAF030: Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional con
sumidero de salida vertical, formado por: pieza de refuerzo de lamina de betin modificado con elastémero SBS,
LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida al soporte con soplete y sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm
de diametro adherido a la pieza de refuerzo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ejecucion de encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional con sumidero de salida
vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibira la impermeabilizacién formada por:
pieza de refuerzo de lamina de betin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster
no tejido de 160 g/m2, de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimacién con emulsién
asféltica anionica con cargas tipo EB, y colocacion de sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diametro,
con rejilla plana de caucho EPDM, integramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de restos de obra.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Ejecucion de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparacion de la superficie en la que ha de
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aplicarse la impermeabilizacién. Aplicacion de la emulsién asféltica. Colocacién de la pieza de refuerzo. Colocacion
del sumidero.
CONDICIONES DE TERMINACION

El encuentro sera estanco y permitira el desagiie de la cubierta.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera la obra recién ejecutada frente a golpes y obturaciones.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra QTT210: Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formacion de
pendientes: tablero ceramico hueco machihembrado mallorquin liso, para revestir, 60x23x4 cm sobre tabiques
aligerados de 100 cm de altura media; cobertura: teja ceramica curva mallorquina, 45x18x13,5 cm, color natural;
recibida con mortero de cemento, industrial, M-2,5.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, sobre base resistente, compuesta de los siguientes
elementos: FORMACION DE PENDIENTES: tablero ceramico hueco machihembrado mallorquin liso, para revestir, 60x23x4
cm, apoyado sobre tabiques aligerados de ladrillo ceramico hueco, recibidos con mortero de cemento M-5, con una altura
media de 100 cm, arriostrados transversalmente cada 2 m aproximadamente, todo ello sobre forjado de hormigén (no incluido
en este precio); COBERTURA: teja ceramica curva mallorquina, 45x18x13,5 cm, color natural; recibida con mortero de
cemento, industrial, M-2,5. Incluso p/p de tejas de caballete, remate lateral, ventilacion y piezas especiales para formacion de
cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros y bordes libres.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- UNE 136020. Tejas ceramicas. Codigo de practica para el disefio y el montaje de cubiertas con tejas ceramicas.

- NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie del faldon medida en verdadera magnitud, segin documentacion grafica de Proyecto, sin tener en cuenta el solape
correspondiente de la teja. Incluyendo formacion de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen formacion de
limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o conductos de
ventilacion.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de restos de obra.
Se habra resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de ventilacion y de
salida de humos.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Limpieza del supradés del forjado. Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas, encuentros y juntas. Formacion de
tabicas perimetrales con piezas ceramicas. Formacion de tabiques aligerados. Maestreado del remate de los
tabiques aligerados para recibir el tablero. Colocacion de las cintas de papel sobre los tabiques aligerados.
Colocacion de las piezas ceramicas que forman el tablero. Colocacién de las tejas recibidas con mortero. Ejecucién
de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres.
CONDICIONES DE TERMINACION
Seran basicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la accion
del viento.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
No se recibiran ni apoyaran sobre la cubierta elementos que pudieran dafarla o dificultar su desague.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin tener en cuenta
el solape correspondiente de la teja. Incluyendo formacién de cumbreras, limatesas, aleros y bordes libres. No se incluyen
formacién de limahoyas, aleros decorativos ni encuentros de faldones con paramentos verticales, chimeneas, ventanas o
conductos de ventilacion.

Unidad de obra QRF020: Forrado de conductos de instalaciones en cubierta inclinada, mediante fabrica de ladrillo
ceramico hueco pararevestir, de 0,25 m2 de secciony 1 m de altura.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de fabrica de ladrillo ceramico hueco para revestir, de 0,25 m2 de seccién y 1 m de altura, recibida y enfoscada
exteriormente con mortero de cemento, industrial, M-5, para forrado de conductos de instalaciones situados en cubierta
inclinada. Incluso p/p de mermas y roturas, enjarjes y ejecucion de encuentros y puntos singulares.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que las medidas de la obra de fabrica son acordes con el replanteo de las piezas de cobertura, no
rompiendo la modulacién de las mismas y resolviendo todo su perimetro, a poder ser, con piezas enteras.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocacion y aplomado de miras de referencia.
Colocacion de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras. Repaso de juntas y limpieza. Enfoscado
de la superficie.
CONDICIONES DE TERMINACION
Seran basicas las condiciones de estanqueidad y resistencia frente a la accion del viento.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se revisard y asegurara la estabilidad de la obra recién ejecutada, si se dieran condiciones climatoldgicas adversas (lluvia,
nieve o fuertes vientos).
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra QREO10: Encuentro de faldén de tejado con chimeneas o conductos de ventilacién mediante banda
ajustable compuesta por aleacion de aluminio y zinc y lamina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, formando
doble babero, fijada con perfil de acero inoxidable.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de encuentro de faldon de tejado de tejas o pizarra con chimeneas o conductos de ventilacion de dimensiones
60x60 cm mediante colocacién de banda ajustable compuesta por aleacion de aluminio y zinc y lamina flexible de plomo
natural de 1 mm de espesor, que cubre desde 30 a 100 cm formando babero y fijada con perfil de acero inoxidable. Incluso p/p
de solapes, corte, preparacion, tornillos de fijacion y sellado con cordédn de silicona del perfil.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que las caracteristicas y dimensiones del elemento saliente de la cubierta permiten ejecutar la
solucion adoptada.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Formacion del encuentro.
CONDICIONES DE TERMINACION
Seran basicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatacion de todos los elementos metalicos.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra QREO020: Babero compuesto por aleacién de aluminio y zinc y lamina flexible de plomo natural de 1
mm de espesor, en encuentro de faldon de tejado con paramento vertical.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de encuentro de faldon de tejado de tejas o pizarra con paramento vertical mediante colocacién de perfil compuesto
por aleacién de aluminio y zinc y ldamina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, con un extremo alojado en la roza
practicada en el paramento y el otro apoyado en las tejas o pizarras del faldon, solapando 50 mm como minimo. Incluso p/p de
solapes, apertura de rozas, corte, preparacion y recibido del perfil con mortero de cemento, industrial, M-5.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida en verdadera magnitud, segin documentacion gréfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie del paramento vertical esta terminada y preparada para recibir el encuentro.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION
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FASES DE EJECUCION
Apertura de roza perimetral en el paramento vertical. Formacién del encuentro.
CONDICIONES DE TERMINACION
Seran basicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatacion de todos los elementos metalicos.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la obra recién ejecutada frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en verdadera magnitud, la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.10.- Revestimientos y trasdosados

Unidad de obra RAGO014: Alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m2, capacidad de absorciéon de agua
E>10%, grupo BIll, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, colocado sobre una superficie soporte de mortero de
cemento u hormigén, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci
gris, sin junta (separacion entre 1,5y 3 mm); cantoneras de PVC.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de alicatado con azulejo acabado liso, 20x20 cm, 8 €/m2, capacidad de absorcién de agua E>10%,
grupo BIlI, segin UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 segin UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 segun
CTE, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna caracteristica adicional, color gris.
Incluso p/p de preparacién de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigén; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y
juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma
tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segin documentacion gréafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m2. No se ha
incrementado la medicién por roturas y recortes, ya que en la descomposicion se ha considerado un 5% mas de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el soporte esta limpio y plano, es compatible con el material de colocacién y tiene resistencia
mecanica, flexibilidad y estabilidad dimensional.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposicion de baldosas. Colocacién de maestras o
reglas. Preparacion y aplicacion del adhesivo. Formacién de juntas de movimiento. Colocacion de las baldosas.
Ejecucién de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dafiarlo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 3 m2

Unidad de obra REP010: Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, con
18 peldafios de 110 cm de anchura, mediante solado de mesetas y forrado de peldafio formado por huella de granito
Albero, acabado pulido, tabica de granito Albero, acabado pulido y zanquin de granito Albero de dos piezas de 37x7x2
cm, colocado en un lateral, recibido con mortero de cemento M-5.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia con 18
peldafios de 110 cm de anchura, mediante el montaje de los siguientes elementos: peldafieado formado por huella de granito
Albero, acabado pulido y tabica de granito Albero, acabado pulido de 3y 2 cm de espesor respectivamente, cara y cantos
pulidos; zanquin de granito Albero de dos piezas de 37x7x2 cm, cara y cantos pulidos, colocado en un lateral, recibido todo ello
con mortero de cemento M-5, sobre un peldafieado previo (no incluido en este precio). Incluso solado de mesetas y rejuntado
con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la formacién del peldafieado previo esta terminada.
PROCESO DE EJECUCION
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FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. Corte de las piezas y formacion de encajes en esquinas y
rincones. Humectacion del peldafieado. Colocacién con mortero de la tabica y huella del primer peldafio. Tendido de
cordeles. Colocacion, en sentido ascendente, de tabicas y huellas. Comprobacién de su planeidad y correcta
posicién. Colocacién del zanquin. Relleno de juntas. Limpieza del tramo.
CONDICIONES DE TERMINACION
El revestimiento quedara plano. La fijacion al soporte sera adecuada.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RIP025: Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate, textura lisa,
la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano); previa
aplicacion de una mano de imprimacion a base de copolimeros acrilicos en suspension acuosa, sobre paramento
interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un
20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano); previa aplicacién de una mano de imprimacién a base
de copolimeros acrilicos en suspensién acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de
altura.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segin documentacion gréafica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de
oxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C o la humedad
ambiental sea superior al 85%.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion del soporte. Aplicacion de una mano de fondo. Aplicacion de dos manos de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolucion de
puntos singulares.

Unidad de obra RIP030: Aplicacién manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate, textura lisa,
la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m2? cada mano); previa
aplicacion de una mano de imprimacién a base de copolimeros acrilicos en suspensién acuosa, sobre paramento
interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un
20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano); previa aplicacién de una mano de imprimacion a base
de copolimeros acrilicos en suspensién acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segin documentacién gréafica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de
oxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C o la humedad
ambiental sea superior al 85%.
PROCESO DE EJECUCION
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FASES DE EJECUCION
Preparacion del soporte. Aplicacion de una mano de fondo. Aplicacion de dos manos de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se mediréa la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolucion de
puntos singulares.

Unidad de obra RIP035: Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate, textura lisa,
la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento: 0,1 I/m2 cada
mano); sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15
a 20% de agua y la siguiente diluida con un 10% de agua, (rendimiento: 0,1 I/m2 cada mano); sobre paramento interior de yeso
proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion gréafica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de
oxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C o la humedad
ambiental sea superior al 85%.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion del soporte. Aplicacion de una mano de fondo y una mano de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolucion de
puntos singulares.

Unidad de obra RPEO05: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3
m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIl WO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIl WO, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado
sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior
revestimiento. Incluso p/p de formacién de juntas, rincones, maestras con separacion entre ellas no superior a tres metros,
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en
su superficie.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segin documentacion gréafica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m? y deduciendo, en los huecos
de superficie mayor de 4 m?, el exceso sobre 4 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte es dura, esta limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad
adecuadas, es rugosa y estable, y esta seca.
Se comprobara que estan recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y
esté concluida la cubierta del edificio.
PROCESO DE EJECUCION
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FASES DE EJECUCION
Despiece de pafios de trabajo. Realizacion de maestras. Aplicacién del mortero. Realizacién de juntas y encuentros.
Acabado superficial. Curado del mortero.
CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara plano y tendra una perfecta adherencia al soporte.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m2, el exceso sobre 4 mz.

Unidad de obra RPE012: Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado
superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento, tipo GP CSII WO.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIl WO, maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado
sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un posterior alicatado. Incluso p/p de
preparacion de la superficie soporte, formacién de juntas, rincones, maestras con separacién entre ellas no superior a un
metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun documentacion gréafica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m? y deduciendo, en los huecos
de superficie mayor de 4 m?, el exceso sobre 4 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte es dura, esta limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad
adecuadas, es rugosa y estable, y esta seca.
Se comprobara que estan recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y
esta concluida la cubierta del edificio.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Despiece de pafios de trabajo. Colocacion de reglones y tendido de lienzas. Colocacién de tientos. Realizacién de
maestras. Aplicacion del mortero. Realizacion de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara plano y tendra una perfecta adherencia al soporte.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m2, el exceso sobre 4 mz.

Unidad de obra RPGO015: Revestimiento de yeso de construccion B1, proyectado, maestreado, sobre paramento
vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocacion de malla antialcalis en cambios de material, acabado enlucido con
yeso de aplicacién en capa fina C6, de 15 mm de espesor, con guardavivos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién de revestimiento continuo interior de yeso de construccion B1, proyectado, maestreado, sobre paramento vertical,
de hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construccion B1,
aplicada mediante proyeccién mecanica sobre los paramentos a revestir, acabado enlucido con yeso de aplicacion en capa fina
C6. Incluso p/p de colocacion de guardavivos de plastico y metal con perforaciones, formacién de rincones, maestras en las
esquinas, guarniciones de huecos, remates con rodapié, colocacién de malla de fibra de vidrio antialcalis para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y andamiaje.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, segin documentacién grafica de Proyecto, sin deducir huecos menores
de 4 m2y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 mz?, el exceso sobre 4 m2. No han sido objeto de descuento los
paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimension.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
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Se comprobara que estan recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y
estan concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio.
Se comprobara que la superficie a revestir esta bien preparada, no encontrandose sobre ella cuerpos extrafios ni
manchas calcareas o de agua de condensacion.
Se comprobara que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir.
Se desechara la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante.
Se comprobara la absorcién del soporte con una brocha himeda, considerandola suficiente si la superficie
humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos.
AMBIENTALES

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C.
La humedad relativa sera inferior al 70%.
En caso de lluvia intensa, ésta no podra incidir sobre los paramentos a revestir.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion del soporte que se va a revestir. Realizacién de maestras. Colocacién de guardavivos en las esquinas y
salientes. Preparacion de la pasta de yeso en la maquina mezcladora. Proyeccion mecanica de la pasta de yeso.
Aplicacion de regla de aluminio. Paso de cuchilla de acero. Aplicacion del enlucido.
CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medir4, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, considerando como altura la
distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m2y deduciendo, en los huecos de superficie mayor
de 4 m2, el exceso sobre 4 m2. Los paramentos que tengan armarios empotrados no seran objeto de descuento sea cual fuere
su dimension.

Unidad de obra RPG015b: Revestimiento de yeso de construccion B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento
horizontal, hasta 3 m de altura, previa colocacion de malla antialcalis en cambios de material, acabado enlucido con
yeso de aplicacion en capa fina C6, de 15 mm de espesor, sin guardavivos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de revestimiento continuo interior de yeso de construccion B1, proyectado, a buena vista, sobre paramento
horizontal, hasta 3 m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construccién
B1, aplicada mediante proyeccién mecanica sobre los paramentos a revestir, acabado enlucido con yeso de aplicacién en capa
fina C6. Incluso p/p de formacion de rincones, guarniciones de huecos, colocacion de malla de fibra de vidrio antialcalis para
refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y andamiaje.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida entre paramentos verticales, segiin documentacion grafica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m2
y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m2, el exceso sobre 4 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y
estan concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio.
Se comprobara que la superficie a revestir esta bien preparada, no encontrandose sobre ella cuerpos extrafios ni
manchas calcareas o de agua de condensacion.
Se comprobara que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir.
Se desechara la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante.
Se comprobara la absorcién del soporte con una brocha himeda, considerandola suficiente si la superficie
humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C.
La humedad relativa serd inferior al 70%.
En caso de lluvia intensa, ésta no podra incidir sobre los paramentos a revestir.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion del soporte que se va a revestir. Realizacién de maestras. Preparacion de la pasta de yeso en la
maquina mezcladora. Proyeccion mecéanica de la pasta de yeso. Aplicacion de regla de aluminio. Paso de cuchilla de
acero. Aplicacion del enlucido.
CONDICIONES DE TERMINACION
Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores
de 4 m2y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 mz, el exceso sobre 4 m2.

Unidad de obra RQO010: Revestimiento de paramentos exteriores con mortero monocapa para laimpermeabilizacion y
decoracién de fachadas, acabado con arido proyectado, color blanco, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado
y reforzado con malla antialcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

No se aplicara en superficies donde el agua pueda quedar estancada, ni en soportes saturados de agua, ni en superficies en
las que puedan preverse filtraciones o pasos de humedad por capilaridad, ni en zonas en las que exista la posibilidad de
inmersion del revestimiento en agua.

No se aplicara en superficies horizontales o inclinadas menos de 45° expuestas a la accion directa del agua de lluvia.

No se aplicara en superficies hidrofugadas superficialmente, metélicas o de plastico, sobre yeso o pintura, ni sobre
aislamientos o materiales de poca resistencia mecanica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de lluvia, con mortero
monocapa para la impermeabilizacién y decoracion de fachadas, acabado con arido proyectado, color blanco, compuesto de
cementos, aditivos, resinas sintéticas y cargas minerales. Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo ceramico,
ladrillo o bloque de hormigén o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de preparacion de la superficie soporte, colocaciéon de malla
de fibra de vidrio antialcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la
superficie del paramento, formacion de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles, remates en los
encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segin documentacion gréafica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m?2 e incluyendo
el desarrollo de las mochetas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que han sido colocados en la fachada los elementos de proteccién frente al agua de lluvia, tales
como vierteaguas, impostas o canalones.
Se comprobara que el soporte esta limpio, con ausencia de polvo, grasa y materias extrafias, es estable y tiene una
superficie rugosa suficientemente adherente, plana y no sobrecalentada.
No se aplicara en soportes saturados de agua, debiendo retrasar su aplicacion hasta que los poros estén libres de
agua.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion de la superficie soporte. Despiece de los pafios de trabajo. Aristado y realizacién de juntas. Preparacién
del mortero monocapa. Aplicacién del mortero monocapa. Regleado y alisado del revestimiento. Acabado superficial.
Repasos y limpieza final.
CONDICIONES DE TERMINACION
Sera impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor
de 3 m2 e incluyendo el desarrollo de las mochetas.

Unidad de obra RBB020: Revestimiento de paramentos interiores y exteriores con enfoscado a buena vista de mortero
industrial para enlucido, tipo GP CSIV W0, segin UNE-EN 998-1, color gris, para la realizacién de la capa base en
revestimientos continuos bicapa, acabado rugoso, espesor 15 mm, aplicado manualmente, armado y reforzado con
malla antialcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacién en fachadas y paramentos interiores, de capa base de 15 mm de espesor, para revestimientos continuos bicapa,
con enfoscado de mortero industrial para enlucido, tipo GP CSIV WO, segin UNE-EN 998-1, color gris, compuesto por cemento
de alta resistencia, aridos seleccionados y otros aditivos, acabado rugoso, impermeable al agua de lluvia. Aplicado
manualmente sobre una superficie de ladrillo ceramico, ladrillo o bloque de hormigén o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de
preparacion de la superficie soporte, colocacion de malla de fibra de vidrio, antialcalis, de 10x10 mm de luz de malla, de 750 a
900 micras de espesor y de 200 a 250 g/m2 de masa superficial, con 25 kp/cm? de resistencia a traccion para refuerzo de
encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formacién de
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juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u
otros elementos recibidos en su superficie.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segiin documentacion gréafica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m? y deduciendo, en los huecos
de superficie mayor de 4 m?, el exceso sobre 4 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y
esta concluida la cubierta del edificio.
AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion de la superficie soporte. Despiece de pafios de trabajo. Preparacion del mortero. Aplicacién del mortero.
Realizacién de juntas y puntos singulares. Acabado superficial. Curado del mortero.
CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara plano y perfectamente adherido al soporte.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se mediréd la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m2, el exceso sobre 4 mz.

Unidad de obra RGPO010: Aplicacion manual de dos manos de revestimiento pétreo color blanco, acabado mate,
textura lisa, la primera mano diluida con un 15% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir,
(rendimiento: 0,11 I/m2 cada mano); previa aplicacion de una mano de imprimacién a base de copolimeros acrilicos en
suspensién acuosa, sobre paramento exterior de mortero.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aplicacién manual de dos manos de revestimiento pétreo color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con
un 15% de agua y la siguiente diluida con un 5% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,11 I/m2 cada mano); previa aplicacion de
una mano de imprimacion a base de copolimeros acrilicos en suspensién acuosa, sobre paramento exterior de mortero.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segiin documentacion gréafica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m? y deduciendo, en los huecos
de superficie mayor de 4 m?, el exceso sobre 4 m2.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de
6xido, de moho o de humedad, polvo ni eflorescencias.
Se comprobara que estan recibidos y montados todos los elementos que deben ir sujetos al paramento.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C, llueva, nieve, la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h o la humedad ambiental sea superior al 80%.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Preparacion, limpieza y lijado previo del soporte. Preparacién de la mezcla. Aplicacién de una mano de fondo.
Aplicacion de dos manos de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACION
Sera impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendra una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie
mayor de 4 m2, el exceso sobre 4 mz.
CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la proteccion de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolucion de
puntos singulares.

Unidad de obra RSB023: Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base
"LAFARGE", CT - C10 - F3 segun UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre
lamina de aislamiento para formacion de suelo flotante (no incluida en este precio).

spai
spai@coaib.es


mailto:spai@coaib.es

SP349 - Pliego de condiciones Hoja ndm. 125

CARACTERISTICAS TECNICAS

Formacion de base para pavimento interior, con mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGE", CT - C10
- F3 seglin UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lamina de aislamiento para
formacién de suelo flotante (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado
mediante la utilizacion de indicadores de nivel, colocacion de banda de panel rigido de poliestireno expandido de 10 mm de
espesor en el perimetro, rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, regleado del mortero después del
vertido para lograr el asentamiento del mismo y la eliminacién de las burbujas de aire que pudiera haber, formacion de juntas
de retraccion y curado del mortero.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segin documentacién gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el soporte es soélido, consistente, esta libre de cualquier tipo de suciedad y polvo y no esta
expuesto a la radiacion solar ni a corrientes de aire.
Se verificara que esta colocado el aislante.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C.

DEL CONTRATISTA
Garantizara que este tipo de trabajos sea realizado por aplicadores certificados por la empresa suministradora del
mortero.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y marcado de niveles. Preparacion de las juntas perimetrales de dilatacion. Extendido del mortero
mediante bombeo. Regleado del mortero. Formacion de juntas de retraccion. Curado del mortero.
CONDICIONES DE TERMINACION
La superficie final cumplird las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
No se podra transitar sobre el mortero durante las 24 horas siguientes a su formacion, debiendo esperar siete dias para
continuar con los trabajos de construccion y diez dias para la colocacion sobre él del pavimento. Se protegera la capa
superficial para evitar un secado rapido debido a la accién del sol y de las corrientes de aire.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los
pilares situados dentro de su perimetro.

Unidad de obra RSC010: Solado de baldosas de terrazo grano medio (entre 6 y 27 mm), clasificado de uso normal para
interiores, 40x40 cm, color Rojo Alicante, colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento, industrial,
M-5y rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la mismatonalidad de las baldosas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de pavimento de baldosas de terrazo grano medio (entre 6 y 27 mm) para interior, clasificado de uso
normal segun UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color Rojo Alicante y en posesion de certificados de ensayos, con un pulido
inicial en fabrica, para pulir y abrillantar en obra; colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento, industrial,
M-5, de 3 cm de espesor; y separadas de 1 a 1,5 mm entre si. Incluso replanteo, humectacién de las piezas, formacion de
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de
nivel y, en su caso, juntas de contraccion y juntas estructurales o de dilatacion existentes en el soporte; relleno de las juntas de
separacion entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y
limpieza final.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad.

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto. No se ha incrementado la medicién por roturas y recortes, ya que
en la descomposicién se ha considerado un 5% mas de piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie a pavimentar esta limpia, sin restos de yeso, escombros o materiales colorantes, y
se encuentra debidamente nivelada.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y marcado de niveles. Preparacion de las juntas. Extendido de la capa de mortero de agarre. Colocacion
de las baldosas. Relleno de juntas de separacion entre baldosas.
CONDICIONES DE TERMINACION
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El solado tendra planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
No se podra transitar sobre el pavimento durante las 48 horas siguientes a su colocacion, debiendo esperar siete dias para
continuar con los trabajos de construccion.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSC020: Rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color Marfil, para interiores, 40x7 cm,
con el canto rebajado y un grado de pulido de 220.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de rodapié de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color Marfil, para interiores, 40x7 cm, con el
canto rebajado y un grado de pulido de 220, recibido con adhesivo cementoso. Incluso rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segin documentacién gréafica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medicion
por roturas y recortes, ya que en la descomposicién se ha considerado un 5% mas de piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el pavimento se encuentra colocado.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formacién de encajes en esquinas y rincones. Colocacion del rodapié.
Rejuntado. Abrillantado y limpieza del rodapié.
CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara plano y perfectamente adherido al paramento.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y rozaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSC030: Pulido y abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ejecucién en obra de pulido mediante maquina pulidora y abrillantado mediante maquina de abrillantar con plato de lana de
acero o esponja sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido constara de tres fases: la primera (desbastado o rebaje)
para eliminar las cejas que pudieran existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, segln el tipo de terrazo y el estado en
que se encuentre el pavimento; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos producidos en la
fase anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a continuacién nuevamente la pasta para juntas, manteniendo
la superficie himeda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con
abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizard mediante el método del cristalizado utilizando muelas de 400 o superior con
aplicacion posterior de producto abrillantador, una vez esté perfectamente seco y uniforme el pavimento. Incluso acabado de
los rincones de dificil acceso (que se pasaran con la pulidora de mano o fija), evacuacion de las aguas sucias, lavado con agua
y jabon neutro y proteccién del pavimento con serrin de pino blanco o de chopo, lamina de papel grueso, cartén o plastico, o
cualquier otra proteccion que no ensucie ni tifia el pavimento.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que han transcurrido al menos siete dias desde el rejuntado de las baldosas, para iniciar el
desbastado y que el pavimento esta completamente seco, para iniciar el abrillantado.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de nueva lechada sobre el pavimento. Afinado. Lavado
del pavimento. Abrillantado.
CONDICIONES DE TERMINACION
Quedard homogéneo y sin cejas. Tendra buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera el pavimento mientras se estén llevando a cabo otros trabajos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
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Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSGO011: Solado de baldosas ceramicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m2, capacidad de
absorcion de agua E<3%, grupo Blb, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con mortero de cemento
M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima (entre 1,5y 3
mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y ejecucion de pavimento mediante el método de colocacién en capa gruesa, de baldosas ceramicas de gres
esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m2, capacidad de absorcién de agua E<3%, grupo Blb, segiin UNE-EN 14411, resistencia al
deslizamiento Rd<=15 segun UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 segin CTE; capacidad de absorcién de agua E<3%,
grupo Blb, segiin UNE-EN 14411, resistencia al deslizamiento Rd<=15 segiin UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 0 segin
CTE, recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y
espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta minima
(entre 1,5y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separacién o
desolidarizacion de arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formacién de juntas
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en
su caso, juntas de particién y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminacién del material sobrante del rejuntado y
limpieza final del pavimento.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad.

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie atil, medida segin documentacion grafica de Proyecto. No se ha incrementado la medicién por roturas y recortes, ya
gue en la descomposicién se ha considerado un 5% mas de piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecénica y
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocacion seleccionado y que existe sobre
dicha superficie una capa de separacién o desolidarizacién formada por arena o gravilla.

AMBIENTALES
Se comprobara antes del extendido del mortero que la temperatura se encuentra entre 5°C y 30°C, evitando en lo
posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposicién de las piezas y juntas de movimiento. Extendido
de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con cemento. Colocacion de las baldosas a punta de
paleta. Formacion de juntas de particion, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminacion y limpieza del material
sobrante. Limpieza final del pavimento.
CONDICIONES DE TERMINACION
El solado tendra planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dafiarlo.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSG020: Rodapié ceramico de gres esmaltado de 8 cm, 3 €/m, recibido con adhesivo cementoso de
uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna caracteristica adicional, gris y rejuntado con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la mismatonalidad de las piezas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de rodapié ceramico de gres esmaltado de 8 cm, 3 €/m, recibido con adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna caracteristica adicional, gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para
junta minima (entre 1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rigidas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medicién
por roturas y recortes, ya que en la descomposicién se ha considerado un 5% mas de piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el pavimento se encuentra colocado.
PROCESO DE EJECUCION
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FASES DE EJECUCION
Replanteo de las piezas. Corte de las piezas y formacion de encajes en esquinas y rincones. Colocacion del rodapié.
Rejuntado.
CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara plano y perfectamente adherido al paramento.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RSI004: Pulido mecanico en obra de superficie de hormigon.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ejecucion en obra de pulido, mediante maquina pulidora, de superficie de hormigén; el pulido constaréa de tres fases: la primera
(desbastado o rebaje) para eliminar las rebabas que pudieran existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, segun el estado
en que se encuentre el suelo; la segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos producidos en la fase
anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a continuacién nuevamente la lechada, manteniendo la superficie
humeda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano
220. Incluso acabado de los rincones de dificil acceso (que se pasaran con la pulidora de mano o fija), evacuacion de las aguas
sucias, lavado con agua y jabén neutro y proteccion del suelo con serrin de pino blanco o de chopo, lamina de papel grueso,
carton o plastico, o cualquier otra proteccién que no ensucie ni tifia la superficie de hormigén.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que han transcurrido al menos siete dias desde el hormigonado antes de iniciar el desbastado.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de nueva lechada. Afinado. Lavado. Proteccion de la
superficie de hormigon.
CONDICIONES DE TERMINACION
Quedara homogéneo y tendra buen aspecto.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la superficie mientras se estén llevando a cabo otros trabajos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se mediré la superficie realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra RTA010: Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de
escayola con nervaduras, de 60x60 cm, con canto biselado y acabado liso, suspendidas del forjado mediante
estopadas colgantes.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y formacion de falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por placas de
escayola con nervaduras, de 60x60 cm, con canto biselado y acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas
colgantes de pasta de escayola y fibras vegetales, repartidas uniformemente (3 fijaciones/m?) y separadas de los paramentos
verticales un minimo de 5 mm. Incluso pegado de los bordes de las placas y rejuntado de la cara vista con pasta de escayola y
enlucido final del falso techo con una capa de menos de 1 mm de espesor de escayola.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: NTE-RTC. Revestimientos de techos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida entre paramentos, segiin documentacion grafica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los paramentos verticales estan terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del
forjado estan debidamente dispuestas y fijadas a él.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocacion y fijacion de las estopadas. Corte de las placas.
Colocacion de las placas. Realizacion de orificios para el paso de los tubos de la instalacion eléctrica. Enlucido de las
placas con pasta de escayola. Paso de la canalizacién de proteccion del cableado eléctrico.
CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto tendra estabilidad y sera indeformable. Cumplira las exigencias de planeidad y nivelacion.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA

El precio incluye la resolucién de encuentros y puntos singulares.

Unidad de obra RTB025: Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, formado por placas de escayola
aligeradas, con perfileria vista acabado lacado color blanco.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por placas de escayola
aligeradas, suspendido del forjado mediante perfileria vista acabado lacado color blanco, comprendiendo perfiles primarios,
secundarios y angulares de remate, fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso accesorios de fijacion.
NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: NTE-RTP. Revestimientos de techos: Placas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida entre paramentos, segiin documentacion grafica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que los paramentos verticales estan terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del
forjado estan debidamente dispuestas y fijadas a él.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelacién y colocacién de los perfiles perimetrales. Replanteo de los
perfiles principales de la trama. Sefializacion de los puntos de anclaje al forjado. Nivelacion y suspension de los
perfiles principales y secundarios de la trama. Corte de las placas. Colocacion de las placas.
CONDICIONES DE TERMINACION
El conjunto tendra estabilidad y seré indeformable. Cumplird las exigencias de planeidad y nivelacion.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera hasta la finalizacion de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas ocasionadas por otros trabajos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird la superficie realmente ejecutada seguin especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye la resolucién de encuentros y puntos singulares.

2.2.11.- Sefializacién y equipamiento

Unidad de obra SAC010: Conjunto de aparatos sanitarios en bafio formado por: lavabo de porcelana sanitaria, mural
con semipedestal, gama basica, color blanco, de 520x410 mm; inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama
basica, color blanco; bidé de porcelana sanitaria, gama basica, color blanco, sin tapa; bafiera acrilica, gama media,
color, de 160x75 cm, con griferia monomando, gama media, acabado cromado.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar que se produzca el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se
tomaran las siguientes medidas: evitar el contacto fisico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y
evitar el contacto entre los elementos metalicos y el yeso.

Las vélvulas de desagiie no se uniran con masilla.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de conjunto de aparatos sanitarios en bafio formado por: lavabo de porcelana sanitaria, mural con
semipedestal, gama basica, color blanco, de 520x410 mm; inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama basica, color
blanco, con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijacién y codo de evacuacion; bidé de
porcelana sanitaria, gama basica, color blanco, sin tapa; bafiera acrilica, gama media, color, de 160x75 cm, sin asas, con
griferia monomando, gama media, acabado cromado. Incluso desagiies, llaves de regulacion, enlaces de alimentacién
flexibles, conexion a las redes de agua fria y caliente y a la red de evacuacion existentes, fijacion de los aparatos y sellado con
silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento.

NORMATIVA DE APLICACION

Ejecucion: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que el paramento soporte estd completamente acabado y que las instalaciones de agua fria, de agua
caliente y de salubridad estan terminadas.
PROCESO DE EJECUCION
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FASES DE EJECUCION
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situacion de los aparatos. Colocacion de los elementos de fijacion
suministrados por el fabricante. Nivelacion, aplomado y colocacién de aparatos. Conexion a la red de evacuacion.
Montaje de la griferia. Conexion a las redes de agua fria y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado
de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACION
Quedaran nivelados en ambas direcciones, en la posicion prevista y fijados correctamente. Se garantizara la
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas con el paramento soporte y con la griferia.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Todos los aparatos sanitarios se precintaran, quedando protegidos de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitandose
su utilizacion. No se someteran a cargas para las cuales no estan disefiados, ni se manejaran elementos duros ni pesados en
sus alrededores, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SZB015: Buzoén exterior, revistero, metdlico, con tratamiento anticorrosiéon por cataforesis, acabado
con pintura epoxi, apertura hacia abajo, serie basica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de buzdn exterior, revistero, metélico, con tratamiento anticorrosion por cataforesis, acabado con
pintura epoxi, apertura hacia abajo, serie basica, incluso tornilleria de fijacion, tarjetero, cerradura y llaves, fijado a paramento.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que su situacion se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicacion esta completamente
terminada.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Fijacion en paramento mediante elementos de anclaje.
CONDICIONES DE TERMINACION
La fijacion sera correcta. Los buzones seran accesibles.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.12.- Gestion de residuos

Unidad de obra GTAO020: Transporte de tierras con camidn a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, situado a
una distancia méaxima de 10 km.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de tierras con camioén de los productos procedentes de la excavacion de cualquier tipo de terreno a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos, situado a una distancia méaxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a maquina
en obra, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra.

NORMATIVA DE APLICACION

Gestion de residuos: Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones tedricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente
coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacién, para
la organizacion del trafico.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos, con proteccion de las mismas mediante su
cubricién con lonas o toldos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de restos.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GTB020: Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacion, en vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacion, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Sin incluir el
transporte.

NORMATIVA DE APLICACION

Gestion de residuos: Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones tedricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente
coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medir4, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente entregado segin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRAO010: Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en
obras de construccion y/o demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de
residuos de construcciéon y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construccién y/o demolicion,
con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a
la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION

Gestién de residuos: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacién, para
la organizacion del tréafico.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demoliciéon externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de
residuos.
CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRA010b: Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en
obras de construccién y/o demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de
residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en obras de construccién y/o demolicion,
con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a
la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION

Gestion de residuos: Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion, para
la organizacién del tréafico.
PROCESO DE EJECUCION
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FASES DE EJECUCION
Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de
residuos.
CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRAO01O0c: Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construccién y/o
demolicion, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa ala obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construccion y/o demolicién, con contenedor de 7 m3, a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacion de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION

Gestién de residuos: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion, para
la organizacion del tréafico.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de
residuos.
CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRA010d: Transporte de residuos inertes vitreos producidos en obras de construccién y/o demolicion,
con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de residuos inertes vitreos producidos en obras de construccion y/o demolicién, con contenedor de 7 m3, a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION

Gestion de residuos: Regulacién de la produccidn y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion, para
la organizacién del trafico.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de
residuos.
CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRAO01Oe: Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de construccion y/o
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demolicion, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccién y
demolicion externa ala obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de construccion y/o demolicion, con contenedor de 7 m3, a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacioén o eliminacién de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION

Gestion de residuos: Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacion, para
la organizacion del trafico.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de
residuos.
CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRAOL0f: Transporte de residuos inertes de papel y cartén, producidos en obras de construcciéon y/o
demolicion, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de residuos inertes de papel y cartén, producidos en obras de construccion y/o demolicién, con contenedor de 7 m3,
a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacién de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION

Gestion de residuos: Regulacién de la produccidén y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacién, para
la organizacion del trafico.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de
residuos.
CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRAO010g: Transporte de residuos inertes metalicos producidos en obras de construccion y/o
demolicion, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de residuos inertes metdlicos producidos en obras de construccién y/o demolicién, con contenedor de 7 m3, a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacién de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION

Gestion de residuos: Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion gréafica de Proyecto. .
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacién, para
la organizacién del trafico.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de
residuos.
CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRAO1Oh: Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construccion y/o demolicién, con contenedor de 7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion y/o demolicién, con contenedor de
7 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacion de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION

Gestién de residuos: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion gréafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacién, para
la organizacién del tréafico.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de
residuos.
CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacién utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de restos.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRB010: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes de hormigones,
morteros y prefabricados producidos en obras de construccidn y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccién y demoliciéon externa a la obra o centro de valorizaciéon o eliminacién de
residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m?3 con residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos
en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler,
recogida en obra del contenedor y transporte.

NORMATIVA DE APLICACION

Gestion de residuos: Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicién.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente entregadas segin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRB010b: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes de ladrillos, tejas
y materiales ceramicos, producidos en obras de construccion y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de
residuos.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos
en obras de construccién y/o demolicion, en vertedero especifico, instalaciéon de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler,
recogida en obra del contenedor y transporte.

NORMATIVA DE APLICACION

Gestién de residuos: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente entregadas segin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRBO010c: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes de madera
producidos en obras de construccién y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos
de construcciéon y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes de madera producidos en obras de construccion y/o
demolicion, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construcciéon y demolicién externa a la obra o
centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y
transporte.

NORMATIVA DE APLICACION

Gestion de residuos: Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicién.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente entregadas segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRB010d: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes vitreos
producidos en obras de construccién y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos
de construcciéon y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes vitreos producidos en obras de construccion y/o
demolicién, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacién o eliminacion de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y
transporte.

NORMATIVA DE APLICACION

Gestion de residuos: Regulacién de la produccidn y gestion de los residuos de construccion y demolicion.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente entregadas segln especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRBO010e: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes plasticos
producidos en obras de construccién y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos
de construcciéon y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes plasticos producidos en obras de construccion y/o
demolicion, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y
transporte.

NORMATIVA DE APLICACION

Gestion de residuos: Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicién.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente entregadas segin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRB010f: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes de papel y carton,
producidos en obras de construccién y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacién de tratamiento de residuos
de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes de papel y cartén, producidos en obras de
construccion y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicion
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externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra
del contenedor y transporte.

NORMATIVA DE APLICACION

Gestion de residuos: Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nidmero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente entregadas segUn especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRB010g: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m23 con residuos inertes metdlicos
producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construcciéon y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con residuos inertes metélicos producidos en obras de construccion y/o
demolicién, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicién externa a la obra o
centro de valorizacion o eliminacién de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y
transporte.

NORMATIVA DE APLICACION

Gestién de residuos: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente entregadas segin especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra GRB010h: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construccion y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacién de tratamiento de
residuos de construccion y demolicién externa ala obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m3 con mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construccién y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construcciéon y demolicién
externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos. Sin incluir servicio de entrega, alquiler, recogida en obra
del contenedor y transporte.

NORMATIVA DE APLICACION

Gestion de residuos: Regulacién de la produccién y gestion de los residuos de construcciéon y demolicién.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nidmero de unidades previstas, segiin documentacion gréafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente entregadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.13.- Control de calidad y ensayos

Unidad de obra XEBO010: Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de un mismo lote, con
determinacién de: seccion media equivalente, caracteristicas geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de dos barras corrugadas de
acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinacién de las siguientes caracteristicas: seccién media equivalente
seguin UNE-EN ISO 15630-1, caracteristicas geométricas del corrugado segiin UNE-EN 10080, doblado/desdoblado segun
UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION

Control del acero: Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION

Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayos. Redaccion de informe de los resultados de los ensayos
realizados.

Unidad de obra XEBO020: Ensayo sobre una muestra de barras corrugadas de acero de cada diametro, con
determinaciéon de caracteristicas mecanicas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de una barra corrugada de
acero de cada diametro diferente, tomada en obra, para la determinacién de las siguientes caracteristicas mecanicas: limite
elastico, carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga maxima segun UNE-EN ISO 15630-1. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION

spai
spai@coaib.es


mailto:spai@coaib.es

SP349 - Pliego de condiciones Hoja ndm. 137

Control del acero: Instruccién de Hormigoén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION

Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayos. Redaccién de informe de los resultados de los ensayos
realizados.

Unidad de obra XEMO010: Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinacion de: secciéon media
equivalente, caracteristicas geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de despegue.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una muestra de mallas electrosoldadas,
tomada en obra, para la determinacion de las siguientes caracteristicas: seccion media equivalente sobre dos mallas del mismo
lote seglin UNE-EN ISO 15630-2, caracteristicas geométricas del corrugado sobre cuatro mallas del mismo lote segin UNE-EN
10080, doblado/desdoblado sobre dos mallas del mismo lote segiin UNE-EN ISO 15630-2, carga de despegue de los nudos
sobre dos mallas del mismo lote segiin UNE-EN I1SO 15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.

NORMATIVA DE APLICACION

Control de las armaduras: Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION

Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayos. Redaccién de informe de los resultados de los ensayos
realizados.

Unidad de obra XEM020: Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada diametro, con determinacion
de caracteristicas mecénicas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el &rea técnica correspondiente, sobre una muestra de una malla electrosoldada
de cada diametro diferente, tomada en obra, para la determinacion de las siguientes caracteristicas mecanicas: limite elastico,
carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga maxima segin UNE-EN ISO 15630-2. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACION

Control de las armaduras: Instrucciéon de Hormigén Estructural (EHE-08).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ensayo a realizar, segin documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION

Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayos. Redaccién de informe de los resultados de los ensayos
realizados.

Unidad de obra XSE010: Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con un sondeo hasta 10 m
tomando 1 muestra inalterada y 1 muestra alterada (SPT), y realizacion de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de
andlisis granulométrico; 2 de limites de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; resistencia a
compresion; Proctor Normal; C.B.R. 2 de contenido en sulfatos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) compuesto por los siguientes trabajos de campo y ensayos de
laboratorio. Trabajos de campo: un sondeo a rotacion con extraccion de testigo continuo hasta una profundidad de 10 m
tomando 1 muestra inalterada mediante tomamuestras de pared gruesa y 1 muestra alterada mediante tomamuestras
normalizado del ensayo de Penetracién Estandar (SPT). Ensayos de laboratorio: apertura y descripcion de las muestras
tomadas, descripcion del testigo continuo obtenido, efectuandose los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de analisis
granulométrico seguin UNE 103101; 2 de limites de Atterberg segiin UNE 103103 y UNE 103104; 2 de humedad natural segin
UNE 103300; densidad aparente segin UNE 103301; resistencia a compresion segin UNE 103400; Proctor Normal seguin
UNE 103500; C.B.R. segin UNE 103502; 2 de contenido en sulfatos segun UNE 103201. Todo ello recogido en el
correspondiente informe geotécnico con especificacién de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del
estudio sobre parametros para el disefio de la cimentacion.

NORMATIVA DE APLICACION

Técnicas de prospeccion: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ensayo a realizar, segun documentacion del Plan de control de calidad.

FASES DE EJECUCION

Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacion de ensayos. Redaccién del informe geotécnico, con especificacion de
cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parametros para el disefio de la cimentacion.

2.2.14.- Seguridad y salud

Unidad de obra YCAO020: Proteccion de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de seccién, durante su proceso
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de construccion hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2
cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos
en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la
arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 KkN.
Amortizable en 4 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccion de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de seccion, durante su proceso de construccion hasta que se
coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta
cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de
acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento
horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Montaje del elemento. Colocacién del tablero sobre el hueco. Sujecién del tablero al soporte. Desmontaje del elemento.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YCBO040: Proteccién de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de
longitud para anchura maxima de zanja de 0,9 m, anchura util de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante
sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura,
con travesafio lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fijacion al suelo para garantizar la inmovilidad del
conjunto.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccion de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura maxima de
zanja de 0,9 m, anchura util de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de
carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesafo lateral, amortizable en 20 usos.
Incluso elementos de fijacion al suelo para garantizar la inmovilidad del conjunto.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Colocacion de la pasarela sobre el suelo. Fijacién de la pasarela al suelo. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar
de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YCBO60: Proteccién frente a la caida de camiones en bordes de excavacién, durante los trabajos de
descarga directa de hormigén o materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones de madera de pino
de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN
200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 150 usos. Incluso
elementos de acero para el ensamble de los tablones.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccion frente a la caida de camiones en bordes de excavacion, durante los trabajos de descarga directa de hormigén o
materiales de relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y
perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de
longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 150 usos. Incluso elementos de acero para el ensamble de los
tablones.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Hincado de los perfiles en el terreno. Ensamble de tablones. Colocacién de los tablones entre perfiles. Desmontaje del
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente montada segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YCBO070: Proteccién de personas en bordes de excavacion mediante barandilla de seguridad de 1 m de
altura, formada por barra horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro, barra
horizontal intermedia corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y rodapié de tabloncillo de
madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de
acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diametro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo
seta, para la proteccion de los extremos de las armaduras. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los
tapones protectores en 15 usos.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccion de personas en bordes de excavacion mediante barandilla de seguridad de 1 m de altura, formada por barra
horizontal superior corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro, barra horizontal intermedia corrugada
de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diametro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello
sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de
diametro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso tapones de PVC, tipo seta, para la proteccion de los extremos de las
armaduras. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 15 usos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Hincado de las barras corrugadas en el terreno. Colocacion del rodapié. Colocacion de las barras horizontales corrugadas.
Colocacion de tapones protectores. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente montada segin especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YCEOQ30: Sistema provisional de proteccion de hueco de escalera en construccion de 1 m de altura,
formado por: barandilla principal de tubo de acero de 25 mm de didmetro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150
usos; barandilla intermedia de tubo de acero de 25 mm de didametro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos;
rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, amortizable en 4 usos y guardacuerpos telescépicos de
seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de
longitud, separados entre si una distancia maxima de 2 m y fijados al forjado por apriete.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sistema provisional de proteccion de hueco de escalera en construccion de 1 m de altura, formado por: barandilla principal de
tubo de acero de 25 mm de diametro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; barandilla intermedia de tubo de acero
de 25 mm de diametro y 2500 mm de longitud, amortizable en 150 usos; rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2
cm, amortizable en 4 usos y guardacuerpos telescopicos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno
en epoxi-poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, separados entre si una distancia maxima de 2 my fijados al forjado
por apriete.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Colocacion de los guardacuerpos. Colocacion de la barandilla principal. Colocacién de la barandilla intermedia. Colocacion del
rodapié. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YCF012: Sistema provisional de proteccion de borde de forjado, clase A, que proporciona resistencia
s6lo para cargas estéticas y para superficies de trabajo con un angulo de inclinacion maximo de 10°, formado por:
barandilla, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, de 1015 mm de alturay 1520 mm de longitud, amortizable en
350 usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad con pintura anticorrosiva, de
37x37 mm y 1100 mm de longitud, separados entre si una distancia maxima de 1,52 m y fijados al forjado con soporte
mordaza, amortizables en 20 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sistema provisional de proteccion de borde de forjado, clase A, que proporciona resistencia sélo para cargas estaticas y para
superficies de trabajo con un angulo de inclinacién maximo de 10°, formado por: barandilla, de polipropileno reforzado con fibra
de vidrio, de 1015 mm de altura y 1520 mm de longitud, amortizable en 350 usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados
en acero de primera calidad con pintura anticorrosiva, de 37x37 mm y 1100 mm de longitud, separados entre si una distancia
maxima de 1,52 my fijados al forjado con soporte mordaza, amortizables en 20 usos.

NORMATIVA DE APLICACION

Montaje: UNE-EN 13374. Sistemas provisionales de proteccién de borde. Especificaciones del producto, método de
ensayo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Colocacion de los soportes mordaza en el forjado. Colocacion de los guardacuerpos. Colocacién de la barandilla. Desmontaje
del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YCF022: Sistema provisional de proteccién de borde de forjado, clase B, que proporciona resistencia
soOlo para cargas estaticas y para superficies de trabajo con un angulo de inclinacién maximo de 30°, formado por:
barandilla, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio, de 1015 mm de alturay 1520 mm de longitud, amortizable en
350 usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad con pintura anticorrosiva, de
37x37 mm y 1100 mm de longitud, separados entre si una distancia maxima de 1,52 m y fijados al forjado con soporte
mordaza, amortizables en 20 usos.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Sistema provisional de proteccion de borde de forjado, clase B, que proporciona resistencia sélo para cargas estaticas y para
superficies de trabajo con un angulo de inclinacién maximo de 30°, formado por: barandilla, de polipropileno reforzado con fibra
de vidrio, de 1015 mm de altura y 1520 mm de longitud, amortizable en 350 usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados
en acero de primera calidad con pintura anticorrosiva, de 37x37 mm y 1100 mm de longitud, separados entre si una distancia
maxima de 1,52 my fijados al forjado con soporte mordaza, amortizables en 20 usos.

NORMATIVA DE APLICACION

Montaje: UNE-EN 13374. Sistemas provisionales de proteccion de borde. Especificaciones del producto, método de
ensayo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Colocacion de los soportes mordaza en el forjado. Colocacion de los guardacuerpos. Colocacion de la barandilla. Desmontaje
del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se mediréa la longitud realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YCFO050: Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente, primera puesta, formado por: red de
seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, de dimensiones
10x7 m, certificada por AIDICO, amortizable en 10 puestas, con anclajes de red embebidos cada 50 cm en el borde del
forjado y pescantes tipo horca fijos de 8x2 m con tubo de 60x60x3 mm, fabricado en acero de primera calidad pintado
al horno en epoxi-poliéster, separados entre si una distancia méxima de 4,5 m, amortizables en 15 usos, anclados al
forjado mediante horquillas de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de didmetro. Incluso cuerda de unién
de polipropileno, para unir las redes y cuerda de atado de polipropileno, para atar la cuerda perimetral de las redes a
un soporte adecuado.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente, primera puesta, formado por: red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2
M100 D M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, de dimensiones 10x7 m, certificada por AIDICO,
amortizable en 10 puestas, con anclajes de red embebidos cada 50 cm en el borde del forjado y pescantes tipo horca fijos de
8x2 m con tubo de 60x60x3 mm, fabricado en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, separados entre si
una distancia maxima de 4,5 m, amortizables en 15 usos, anclados al forjado mediante horquillas de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 16 mm de diametro. Incluso cuerda de union de polipropileno, para unir las redes y cuerda de atado de
polipropileno, para atar la cuerda perimetral de las redes a un soporte adecuado.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Replanteo de los anclajes. Colocacién de los anclajes de los pescantes. Colocacion de los anclajes de la red de seguridad al
forjado. Colocacion de los pescantes. Colocacion de las redes de seguridad con cuerdas de atado y de union. Resolucion de
las esquinas del perimetro del forjado, de los retranqueos, de los vuelos y de los aleros. Desmontaje del conjunto. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente montada segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YCHO020: Red de proteccion de poliamida de alta tenacidad, color blanco, de 80x80 mm de paso, con
cuerda de red de calibre 4 mm y cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de calibre anudada a la red, para cubrir
huecos horizontales de superficie comprendida entre 2,3 y 15 m2 en forjados, anclada al forjado cada 50 cm con
ganchos metalicos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Red de proteccion de poliamida de alta tenacidad, color blanco, de 80x80 mm de paso, con cuerda de red de calibre 4 mmy
cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de calibre anudada a la red, para cubrir huecos horizontales de superficie
comprendida entre 2,3 y 15 m2 en forjados, anclada al forjado cada 50 cm con ganchos metélicos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie del hueco horizontal, medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Replanteo de los anclajes. Colocacién de los anclajes de la red. Montaje y comprobacion de la red. Desmontaje del conjunto.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se mediré la superficie realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YCHO030: Proteccion de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m2 mediante
tablero de madera de pino de 22 mm de espesor, colocado de manera que cubra la totalidad del hueco, reforzado en su
parte inferior por tabloncillos, quedando el conjunto con la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos alos que
se le va a someter y sujeto al forjado con puntas planas de acero de modo que se impida su movimiento horizontal.
Amortizable en 4 usos.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccion de hueco horizontal de forjado de superficie inferior o igual a 1 m2 mediante tablero de madera de pino de 22 mm de
espesor, colocado de manera que cubra la totalidad del hueco, reforzado en su parte inferior por tabloncillos, quedando el
conjunto con la suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a los que se le va a someter y sujeto al forjado con puntas
planas de acero de modo que se impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie del hueco horizontal, medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Colocacion del elemento. Sujecién del entablado al soporte. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se mediréa la superficie realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YCI030: Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de
color blanco, bajo forjado unidireccional o reticular con sistema de encofrado continuo, para una altura maxima de
caida de 1 m, amortizable en 10 puestas, sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante ganchos tipo S de
acero galvanizado, amortizables en 8 usos. Incluso cuerda de unién de polipropileno, para unir las redes.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 Q M, de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco, bajo forjado
unidireccional o reticular con sistema de encofrado continuo, para una altura maxima de caida de 1 m, amortizable en 10
puestas, sujeta a los puntales que soportan el encofrado mediante ganchos tipo S de acero galvanizado, amortizables en 8
usos. Incluso cuerda de union de polipropileno, para unir las redes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Colocacion de los ganchos de sujecion en los puntales. Fijacion de la red a los ganchos. Desmontaje del conjunto. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se mediré la superficie realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YCJ010: Proteccion de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diametro, mediante colocacién de
tapén protector de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccién de extremo de armadura de 12 a 32 mm de didmetro, mediante colocacién de tapén protector de PVC, tipo seta, de
color rojo, amortizable en 10 usos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

NuUmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Colocacion del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YCKO010: Red vertical de proteccién, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con
cuerda de red de calibre 4 mm y rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color verde, anclada al borde del
forjado cada 50 cm con anclajes expansivos de acero galvanizado en caliente, para cerrar completamente el hueco
existente entre dos forjados a lo largo de todo su perimetro, durante los trabajos en el interior, en planta de hasta 3 m
de alturalibre. Incluso cuerda de union de polipropileno, para unir las redes.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Red vertical de proteccion, tipo pantalla, de poliamida de alta tenacidad, color blanco, con cuerda de red de calibre 4 mmy
rodapié de malla de polietileno de alta densidad, color verde, anclada al borde del forjado cada 50 cm con anclajes expansivos
de acero galvanizado en caliente, para cerrar completamente el hueco existente entre dos forjados a lo largo de todo su
perimetro, durante los trabajos en el interior, en planta de hasta 3 m de altura libre. Incluso cuerda de unién de polipropileno,
para unir las redes.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Replanteo de los anclajes. Colocacién de los anclajes de la red al forjado. Colocacion de las redes con cuerdas de union.
Colocacion del rodapié de malla. Desmontaje del conjunto. Retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YCKO020: Protecciéon de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cerramiento exterior,
mediante dos tubos metalicos extensibles, con tornillo cilindrico con hexagono interior para llave Allen, para fijacién
de los tubos, amortizables en 20 usos, colocados una vez construida la hoja exterior del cerramiento y anclados a los
orificios previamente realizados en los laterales del hueco de la ventana.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Proteccién de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cerramiento exterior, mediante dos tubos metalicos
extensibles, con tornillo cilindrico con hexagono interior para llave Allen, para fijacion de los tubos, amortizables en 20 usos,
colocados una vez construida la hoja exterior del cerramiento y anclados a los orificios previamente realizados en los laterales
del hueco de la ventana.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Realizacioén de los orificios en los laterales del hueco de la ventana. Montaje del conjunto. Desmontaje del conjunto. Transporte
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YCL150: Suministro, colocacion y desmontaje de linea de anclaje horizontal temporal, de cinta de
poliéster, de 10 m de longitud, para asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces
de soportar una carga de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con
mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para fijacién a soporte de hormigén o metalico
de 0,8 a 3,6 m de perimetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo
de bloqueo antirretorno y mosqueton en ambos extremos, amortizable en 3 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacién y desmontaje de linea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para
asegurar a un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una carga de 25 kN, formado
cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura, tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla,
amortizables en 3 usos, para fijacion a soporte de hormigon o metélico de 0,8 a 3,6 m de perimetro y 1 cinta de poliéster de 35
mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y mosquetén en ambos extremos,
amortizable en 3 usos.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién: EN 795. Equipos de proteccion individual contra caidas. Dispositivos de anclaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nidmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Replanteo de los soportes. Colocacion y fijacion de los dispositivos de anclaje. Tendido de la cinta. Desmontaje del conjunto.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YCL160: Suministro, colocacion y desmontaje de linea de anclaje horizontal temporal, de cable de
acero, con amortiguador de caidas, de 20 m de longitud méaxima, para asegurar hasta tres operarios, clase C,
compuesta por 2 placas de anclaje y 1 linea de anclaje flexible, formada por 1 absorbedor de energia con indicador de
tension e indicador de nimero de caidas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de didmetro,
compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable y conector en un
extremo, amortizable en 3 usos. Incluso elementos para fijacién mecéanica a paramento de las placas de anclaje.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacion y desmontaje de linea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador de caidas,
de 20 m de longitud maxima, para asegurar hasta tres operarios, clase C, compuesta por 2 placas de anclaje y 1 linea de
anclaje flexible, formada por 1 absorbedor de energia con indicador de tension e indicador de nimero de caidas; 1 tensor y 20
m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de didmetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con
casquillo de cobre, guardacable y conector en un extremo, amortizable en 3 usos. Incluso elementos para fijaciébn mecanica a
paramento de las placas de anclaje.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién: EN 795. Equipos de proteccion individual contra caidas. Dispositivos de anclaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacién y fijacion de las placas de anclaje. Montaje de los componentes. Desmontaje del conjunto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YCL210: Suministro y colocacién de dispositivo de anclaje para empotrar en techo, de 850 mm de
longitud, formado por cinta de poliéster; 1 gaza en un extremo y 1 argolla en el otro extremo, fijado, por el extremo de
la gaza y antes del hormigonado, a una barra corrugada de acero B 500 S embebida en la viga de la estructura de
hormigon armado, de 10 mm de diametro minimo y 500 mm de longitud minima, para asegurar a un operario.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacion de dispositivo de anclaje para empotrar en techo, de 850 mm de longitud, formado por cinta de
poliéster; 1 gaza en un extremo y 1 argolla en el otro extremo, fijado, por el extremo de la gaza y antes del hormigonado, a una
barra corrugada de acero B 500 S embebida en la viga de la estructura de hormigén armado, de 10 mm de diametro minimo y
500 mm de longitud minima, para asegurar a un operario.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacién: EN 795. Equipos de proteccion individual contra caidas. Dispositivos de anclaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacion y fijacion del dispositivo de anclaje antes del hormigonado. Corte de la cinta, retirada y carga a
contenedor.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecénicas no previstas en el célculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YCL220: Suministro y colocacion de dispositivo de anclaje para fijacibn mecanica a paramento de
hormigon, de 700 mm de longitud, formado por cinta de poliéster; 1 cancamo en un extremo, con conexién roscaday 1
argolla en el otro extremo, amortizable en 1 uso y taco de expansién metalico, arandela y tuerca, para asegurar a un
operario.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de dispositivo de anclaje para fijacion mecéanica a paramento de hormigon, de 700 mm de longitud,
formado por cinta de poliéster; 1 cAncamo en un extremo, con conexidn roscada y 1 argolla en el otro extremo, amortizable en
1 uso y taco de expansion metalico, arandela y tuerca, para asegurar a un operario.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalaciéon: EN 795. Equipos de proteccién individual contra caidas. Dispositivos de anclaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Replanteo. Colocacién y fijacion del dispositivo de anclaje. Desmontaje y retirada del dispositivo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YCS010: Suministro y colocacién de lampara portéatil de mano, con cesto protector, mango aislante,
cable de 5 m y gancho de sujecién, amortizable en 3 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de lampara portatil de mano, con cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujecion,
amortizable en 3 usos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nidmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Montaje, instalacion y comprobacién. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YCS015: Suministro y colocacién de foco portéatil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de
proteccion, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de foco portatil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de proteccién, soporte de tubo de acero
y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Namero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Montaje, instalacion y comprobacién. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el niumero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YCS020: Suministro e instalacién de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia maxima de
5 kW, compuesto por armario de distribucion con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automaticos
magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacion de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia maxima de 5 kW, compuesto por armario de
distribucion con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automaticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios,
amortizable en 4 usos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA

Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tension, autorizados

para el ejercicio de la actividad.
FASES DE EJECUCION
Colocacion del armario. Montaje, instalacion y comprobaciéon. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YCSO030: Suministro e instalacién de toma de tierra independiente para instalacion provisional de obra,
compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para
comprobacion, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcén para la
conexion del electrodo con lalinea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro e instalacién de toma de tierra independiente para instalacion provisional de obra, compuesta por pica de acero
cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobacion, dentro de una arqueta de registro
de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcén para la conexién del electrodo con la linea de enlace y aditivos para
disminuir la resistividad del terreno.

NORMATIVA DE APLICACION

Instalacion:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

- ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

NiUmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tension se ejecutaran por instaladores autorizados en baja tensién, autorizados
para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Hincado de la pica. Colocacién de la arqueta de registro. Conexién del electrodo con la linea de enlace.
Conexionado a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento. Realizacién de
pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACION
Los contactos estaran debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexion.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicacion: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificacion de las instalaciones eléctricas
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegeran todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.
CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la excavacion ni el relleno del trasdés.

Unidad de obra YCUO010: Suministro y colocacién de extintor portétil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con
presién incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manémetro y manguera con boquilla
difusora, amortizable en 3 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y colocacién de extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manémetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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FASES DE EJECUCION

Marcado de la situacién de los extintores en los paramentos. Colocacion y fijacion de soportes. Cuelgue de los extintores.
Sefializacion. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YCUO010b: Suministro y colocacion de extintor portatil de nieve carb6nica CO2, de eficacia 34B, con 2
kg de agente extintor, con vaso difusor, amortizable en 3 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de extintor portatil de nieve carbdnica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso
difusor, amortizable en 3 usos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Namero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Marcado de la situacion de los extintores en los paramentos. Colocacion y fijacion de soportes. Cuelgue de los extintores.
Sefializacion. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YCV010: Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros, compuesta por 3
tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm de didametro superior y 40 cm de diametro inferior, con soportes y
cadenas metdlicas, por cada planta de hasta 3 m de altura libre, amortizable en 5 usos, fijada al forjado mediante
puntales metalicos telescépicos, accesorios y elementos de sujecién, amortizables en 5 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de
polietileno, de 49 cm de diametro superior y 40 cm de diametro inferior, con soportes y cadenas metalicas, por cada planta de
hasta 3 m de altura libre, amortizable en 5 usos, fijada al forjado mediante puntales metalicos telescépicos, accesorios y
elementos de sujecién, amortizables en 5 usos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YCV020: Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de bajante de escombros,
para cubricion de contenedor, amortizable en 5 usos, que impide tanto la emision del polvo generado por la salida de
escombros como el depésito en el contenedor de otros residuos ajenos ala obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubricién de contenedor,
amortizable en 5 usos, que impide tanto la emision del polvo generado por la salida de escombros como el deposito en el
contenedor de otros residuos ajenos a la obra.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YFF010: Reunién del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunién de dos
horas. El Comité estard compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoria de
encargado de obra, dos trabajadores con categoria de oficial de 23, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud
con categoria de oficial de 12.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Reunién del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunién de dos horas. El Comité estara compuesto
por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoria de encargado de obra, dos trabajadores con
categoria de oficial de 22, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoria de oficial de 12.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente realizadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
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Salud.

Unidad de obra YFF020: Hora de charla para formacion de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico
cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevencién de Riesgos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Hora de charla para formacion de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a una
empresa asesora en Seguridad y Prevencion de Riesgos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente realizadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA

El precio incluye la pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de
seis personas.

Unidad de obra YIC010: Suministro de casco de proteccién, destinado a proteger al usuario contra la caida de objetos
y las consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de craneo, amortizable en 10 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de casco de proteccion, destinado a proteger al usuario contra la caida de objetos y las consecuentes lesiones
cerebrales y fracturas de craneo, amortizable en 10 usos.

NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YIC010b: Suministro de casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques
eléctricos mediante la prevencion del paso de una corriente a través del cuerpo entrando por la cabeza, amortizable en
10 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques eléctricos mediante la prevencién del
paso de una corriente a través del cuerpo entrando por la cabeza, amortizable en 10 usos.

NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccidn individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nidmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YID010: Suministro de sistema anticaidas compuesto por un conector béasico (clase B) que permite
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 3 usos; un dispositivo anticaidas deslizante sobre
linea de anclaje flexible con funcién de bloqueo automatico y un sistema de guia, amortizable en 3 usos; una cuerda
de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia encargado de
disipar la energia cinética desarrollada durante una caida desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un
arnés anticaidas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y
ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caida y después de la parada
de ésta, amortizable en 4 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de sistema anticaidas compuesto por un conector basico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un
dispositivo de anclaje, amortizable en 3 usos; un dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclaje flexible con funcién de
bloqueo automatico y un sistema de guia, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de
amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia encargado de disipar la energia cinética desarrollada durante una
caida desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés anticaidas con un punto de amarre constituido por
bandas, elementos de ajuste y hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para
sujetarla durante una caida y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccidn individual.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segin especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA

El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar el sistema anticaidas.

Unidad de obra YID020: Suministro de sistema de sujecién y retencién compuesto por un conector basico (clase B)
que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia encargado de disipar la
energia cinética desarrollada durante una caida desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de
asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un cinturén con un punto de enganche bajo, unido a
sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en posicion
sentada, amortizable en 4 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de sistema de sujecion y retencién compuesto por un conector basico (clase B) que permite ensamblar el sistema
con un dispositivo de anclaje, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia encargado de disipar la energia cinética desarrollada durante una caida
desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que,
formando un cinturén con un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener el
cuerpo de una persona consciente en posicidn sentada, amortizable en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Namero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y
Salud.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA

El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar el sistema anticaidas.

Unidad de obra YID020b: Suministro de sistema de sujecién y retencién compuesto por un conector basico (clase B)
que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de
longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia encargado de disipar la
energia cinética desarrollada durante una caida desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un cinturén de
sujecion y retencién destinado a mantener al usuario en una posiciéon en su punto de trabajo con plena seguridad
(sujecion) o evitar que alcance un punto desde donde pueda producirse una caida (retencién), amortizable en 4 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de sistema de sujecion y retencién compuesto por un conector basico (clase B) que permite ensamblar el sistema
con un dispositivo de anclaje, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre,
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energia encargado de disipar la energia cinética desarrollada durante una caida
desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un cinturén de sujecion y retencion destinado a mantener al usuario en
una posicién en su punto de trabajo con plena seguridad (sujecion) o evitar que alcance un punto desde donde pueda
producirse una caida (retencién), amortizable en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccidn individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA

El precio no incluye el dispositivo de anclaje para ensamblar el sistema anticaidas.

Unidad de obra Y1J010: Suministro de gafas de proteccién con montura integral, resistentes a polvo grueso, con
ocular Unico sobre una montura flexible y cinta elastica, amortizable en 5 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de gafas de proteccion con montura integral, resistentes a polvo grueso, con ocular Gnico sobre una montura flexible
y cinta elastica, amortizable en 5 usos.

NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccién individual.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra Y1J010b: Suministro de gafas de protecciéon con montura integral, resistentes a impactos de particulas
a gran velocidad y media energia, a temperaturas extremas, con ocular Unico sobre una montura flexible y cinta
elastica, amortizable en 5 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de gafas de proteccién con montura integral, resistentes a impactos de particulas a gran velocidad y media energia,
a temperaturas extremas, con ocular Unico sobre una montura flexible y cinta elastica, amortizable en 5 usos.

NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccidn individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Namero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YIJ010c: Suministro de pantalla de proteccion facial, resistente a impactos de particulas a gran
velocidad y media energia, a temperaturas extremas, con visor de pantalla unido a un protector frontal con banda de
cabeza ajustable, amortizable en 5 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de pantalla de proteccion facial, resistente a impactos de particulas a gran velocidad y media energia, a
temperaturas extremas, con visor de pantalla unido a un protector frontal con banda de cabeza ajustable, amortizable en 5
usos.

NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccién individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nidmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YIM010: Suministro de par de guantes contra riesgos mecanicos, de algodén con refuerzo de serraje
vacuno en la palma, resistente a la abrasion, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforacion, amortizable en 4 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de par de guantes contra riesgos mecanicos, de algodén con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la
abrasién, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforacién, amortizable en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccidn individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nidmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nUmero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YIM010b: Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tension, amortizable en 4
usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensién, amortizable en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccidn individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.
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Unidad de obra YIM010c: Suministro de par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante
aluminizado con resistencia al calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado con resistencia al calor
hasta 500°C, amortizable en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccidn individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YIM020: Suministro de par de manoplas resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante
aluminizado con resistencia al calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de par de manoplas resistentes al fuego, de fibora Nomex con acabado reflectante aluminizado con resistencia al
calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccién individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el niumero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YIM040: Suministro de protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.

NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccién individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YIO010: Suministro de juego de orejeras, estandar, compuesto por un casquete disefiado para
producir presién sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuacién acustica de 15
dB, amortizable en 10 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de juego de orejeras, estandar, compuesto por un casquete disefiado para producir presién sobre la cabeza
mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuacién acustica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccidn individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segin especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YIO020: Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano
antialérgica, con atenuacion acustica de 31 dB, amortizable en 1 uso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, con atenuacion acustica de
31 dB, amortizable en 1 uso.

NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccién individual.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YIP010: Suministro de par de botas de media cafia de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con
resistencia al deslizamiento, zona del tac6n cerrada, resistente a la penetracion y absorcidon de agua, con cédigo de
designacién OB, amortizable en 2 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de par de botas de media cafia de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al deslizamiento, zona
del tacon cerrada, resistente a la penetracion y absorcién de agua, con cédigo de designacion OB, amortizable en 2 usos.
NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccidn individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Namero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YIP0O10b: Suministro de par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con
resistencia al deslizamiento, zona del tacon cerrada, resistente a la perforacion, con cédigo de designacion OB,
amortizable en 2 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al deslizamiento, zona del tacén
cerrada, resistente a la perforacién, con codigo de designacion OB, amortizable en 2 usos.

NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccién individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YIP010c: Suministro de par de zapatos de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al
deslizamiento, zona del tacon cerrada, aislante, con codigo de designacién OB, amortizable en 2 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de par de zapatos de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al deslizamiento, zona del tacon
cerrada, aislante, con cédigo de designacién OB, amortizable en 2 usos.

NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccidn individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YIP020: Suministro de par de polainas para extinciéon de incendios, amortizable en 3 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de par de polainas para extincién de incendios, amortizable en 3 usos.

NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccién individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YIP030: Suministro de par de plantillas resistentes a la perforacién, amortizable en 1 uso.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de par de plantillas resistentes a la perforacion, amortizable en 1 uso.

NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccién individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YIU010: Suministro de mono de proteccién para trabajos expuestos al calor o las llamas, con
propagacion limitada de la llama, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de mono de proteccion para trabajos expuestos al calor o las llamas, con propagacion limitada de la llama,
sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.

NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YIU020: Suministro de mono de proteccion para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de mono de proteccion para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.

NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccién individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

NiUmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YIU030: Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la
visibilidad del usuario cuando la Gnica luz existente proviene de los faros de vehiculos, amortizable en 5 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la visibilidad del usuario cuando la
Unica luz existente proviene de los faros de vehiculos, amortizable en 5 usos.

NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacién: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccidn individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YIU040: Suministro de cinturén con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en
10 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de cinturén con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.

NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccidn individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.
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Unidad de obra YIU050: Suministro de faja de proteccion lumbar con amplio soporte abdominal y sujecién regulable
mediante velcro, amortizable en 4 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de faja de proteccién lumbar con amplio soporte abdominal y sujecion regulable mediante velcro, amortizable en 4
usos.

NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccidn individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YIV010: Suministro de equipo de proteccién respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por
una mascarilla, de media mascara, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara
del trabajador frente a la atmésfera ambiente, amortizable en 3 usos y un filtro contra particulas, de eficacia media
(P2), amortizable en 3 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de equipo de proteccion respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla, de media méscara,
que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmésfera
ambiente, amortizable en 3 usos y un filtro contra particulas, de eficacia media (P2), amortizable en 3 usos.

NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccion individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YIV020: Suministro de mascarilla autofiltrante contra particulas, fabricada totalmente de material
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la
atmésfera ambiente, FFP1, amortizable en 1 uso.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro de mascarilla autofiltrante contra particulas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la
barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmdsfera ambiente, FFP1, amortizable en 1 uso.
NORMATIVA DE APLICACION

Utilizacion: Real Decreto 773/1997. Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los
trabajadores de equipos de proteccidn individual.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente suministradas segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YMMO010: Suministro y colocaciéon de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodén hidréfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmddicos, analgésicos,
ténicos cardiacos de urgencia, un torniquete, un termémetro clinico y jeringuillas desechables, fijado al paramento
con tornillos y tacos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de botiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algoddn hidrofilo, venda, esparadrapo, apositos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables,
bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmadicos, analgésicos, ténicos cardiacos de urgencia, un torniquete, un termémetro
clinico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Replanteo en el paramento. Colocacion y fijacion mediante tornillos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
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Salud.

Unidad de obra YPC210: Ejecucién y demolicién posterior de las obras de adaptacion de local existente como caseta
provisional para aseos en obra, compuesta por: aislamiento térmico, distribucién interior, instalaciones de fontaneria,
saneamiento y electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, alicatado en paredes, aparatos sanitarios, falso techo
de placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con lunay rejas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ejecucion y demolicién posterior de las obras de adaptacién de local existente como caseta provisional para aseos en obra,
compuesta por: aislamiento térmico, distribucién interior, instalaciones de fontaneria, saneamiento y electricidad, revestimiento
de terrazo en suelos, alicatado en paredes, aparatos sanitarios, falso techo de placas de escayola, puertas de madera pintadas
y ventanas de aluminio, con luna y rejas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Colocacion del aislamiento térmico. Ejecucion de la distribucién interior. Revestimiento de suelos y paredes. Colocacion del
falso techo de placas. Colocacién de la carpinteria. Conexionado a las instalaciones de la propia obra. Desconexion de las
instalaciones. Demolicion del conjunto. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA

El precio incluye las ayudas de albaiiileria.

Unidad de obra YPC211: Ejecucién y demolicién posterior de las obras de adaptacion de local existente como caseta
provisional para vestuarios en obra, compuesta por: aislamiento térmico, distribucidn interior, instalacion de
electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, enlucido y pintura en paredes, falso techo de placas de escayola,
puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con lunay rejas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Ejecucion y demolicion posterior de las obras de adaptacion de local existente como caseta provisional para vestuarios en
obra, compuesta por: aislamiento térmico, distribucion interior, instalacion de electricidad, revestimiento de terrazo en suelos,
enlucido y pintura en paredes, falso techo de placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna
y rejas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Superficie medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Colocacion del aislamiento térmico. Ejecucién de la distribucién interior. Revestimiento de suelos y paredes. Colocacion del
falso techo de placas. Colocacion de la carpinteria. Conexionado a las instalaciones de la propia obra. Desconexion de las
instalaciones. Demolicion del conjunto. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA

El precio incluye las ayudas de albafiileria.

Unidad de obra YPM010: Radiador, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera, secamanos eléctrico
en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro y colocacién de radiador (amortizable en 5 usos), percha, banco para 5 personas (amortizable en 2 usos), espejo,
portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3 usos), secamanos eléctrico (amortizable en 3 usos) en local o
caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Colocacion y fijacién de los elementos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YPMO010b: Radiador, 5 taquillas individuales, 6 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos,
jabonera en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Suministro y colocacién de radiador (amortizable en 5 usos), 5 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 6 perchas, banco
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para 5 personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3 usos) en local
o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalacion.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Ndmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Colocacion y fijacién de los elementos.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Se protegera frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YPL010: Hora de limpieza y desinfeccién de caseta o local provisional en obra.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Horas de limpieza y desinfeccion de la caseta o local provisional en obra, realizadas por peén ordinario de construccién.
Incluso p/p de material y elementos de limpieza. Segin R.D. 486/1997.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Trabajos de limpieza.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YSBO010: Baliza reflectante para sefializacion, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho
de calzada, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para sefializacion, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde
derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Montaje y comprobaciéon. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YSBO050: Cinta para balizamiento, de material plastico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras
en franjas de color rojo y blanco.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacion y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plastico, de 8 cm de anchuray 0,05 mm de
espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este
precio).

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Colocacion. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YSB130: Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitacion
provisional de zona de obras.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Delimitacién provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50
m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metélicos, amortizables en 20 usos.
Incluso p/p de tubo reflectante de PVC para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente montada segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
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Unidad de obra YSV010: Sefial provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portatil de acero galvanizado. Amortizable la sefial en 5 usos y el
caballete en 5 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacién y desmontaje de sefial provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70
cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete portatil de acero galvanizado, amortizable en 5
usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Si la sefializacién provisional se instalase en la via publica, solicitara el permiso necesario de la autoridad
competente.
FASES DE EJECUCION
Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YSS020: Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3
usos, fijado con bridas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacion y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6
orificios de fijacion, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Colocacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YSS030: Sefial de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma
triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacion y desmontaje de sefial de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de
forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijacién, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p
de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nuamero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Colocacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YSS031: Sefial de prohibicién, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma
circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacion y desmontaje de sefial de prohibicién, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de
forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijacion, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo gque se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Colocacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YSS032: Sefial de obligacién, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma
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circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacion y desmontaje de sefial de obligacion, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de
forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijacién, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Colocacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el niumero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YSS033: Sefial de extincion, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacion y desmontaje de sefial de extincién, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de
forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijacion, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Colocacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YSS034: Sefial de evacuacion, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Suministro, colocacion y desmontaje de sefial de evacuacion, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, con 4 orificios de fijacién, amortizable en 3 usos, fijada con bridas
de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Nidmero de unidades previstas, segin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Colocacion. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YSMO005: Cinta de sefializacién, de material plastico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en
franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm
de didmetro, hincados en el terreno cada 3,00 m, utilizada como sefializacién y delimitaciéon de zonas de trabajo con
maquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sefializacion y delimitaciéon de zonas de trabajo con maquinaria de movimiento de tierras en funcionamiento mediante cinta de
sefializacion, de material plastico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color
amarillo y negro, sujeta a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud y 16 mm de
diametro, hincados en el terreno cada 3,00 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable los soportes en 3 usos y los
tapones protectores en 3 usos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Hincado de las barras en el terreno. Colocacién de la cinta. Colocacion de tapones protectores. Desmontaje del conjunto.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente montada segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YSMO006: Doble cinta de sefializacién, de material plastico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas
caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, separadas cada 5,00 m
entre ejes, amortizables en 20 usos, utilizada como sefializacién y delimitacion de zonas de trabajo.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Sefializacion y delimitacion de zonas de trabajo mediante doble cinta de sefializacion, de material plastico, de 8 cm de anchura
y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a vallas peatonales de hierro, de
1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metalicos, separadas cada
5,00 m entre ejes, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Montaje de las vallas. Colocacion de la cinta. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente montada segln especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YSM010: Malla de sefializacién de polietileno de alta densidad (200 g/m?), color naranja, de 1,20 m de
altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm
de didmetro, hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada como sefializacion y delimitaciéon de los bordes de la
excavacion. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sefializacion y delimitacion de zonas de riesgo de caida en altura inferior a 2 m en bordes de excavacién mediante malla de
sefializacion de polietileno de alta densidad (200 g/m?), doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de
1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 1,75 m
de longitud y 20 mm de diametro, hincados en el terreno cada 1,00 m y separados del borde del talud més de 2 m. Incluso p/p
de montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Hincado de las barras en el terreno. Sujecion de la malla a las barras. Colocacion de tapones protectores. Desmontaje del
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Unidad de obra YSMO020: Malla de sefializacién de polietileno de alta densidad (200 g/m2), color naranja, de 1,20 m de
altura, sujeta mediante bridas de nylon a puntales metdlicos telescépicos colocados cada 1,50 m, utilizada como
sefializacion y delimitacion de zona de riesgo. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Sefializacion y delimitacion de zona de riesgo mediante malla de sefializacion de polietileno de alta densidad (200 g/m?),
doblemente reorientada, con tratamiento ultravioleta, color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a
puntales metalicos telescopicos colocados cada 1,50 m. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable la malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.
CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO

Longitud medida segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION

Colocacion de los puntales. Sujecién de la malla a los puntales. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de
almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medira la longitud realmente montada segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse,
ademas de las que puedan establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Direccién Facultativa y las
exigidas por la legislacion aplicable, que seran realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente
en el capitulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucion material (PEM) del proyecto.

C CIMENTACIONES

Segun el "Real Decreto 314/2006. Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)", antes de la puesta en servicio del edificio se debe

comprobar que:

* La cimentacién se comporta en la forma prevista en el proyecto.

* No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.

* Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, asi lo exige el proyecto o el director de obra.

* No se han plantado arboles cuyas raices puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentacion, o creado zonas
verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.
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Asi mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construccion, por parte de la empresa
constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos
monumentales o singulares y edificios de mas de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una organizacién con
experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelacién para controlar el asiento
en las zonas mas caracteristicas de la obra, en las siguientes condiciones:

* El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbacién, de forma que pueda considerarse como
inmovil durante todo el periodo de observacién.

* El nimero de pilares a nivelar no sera inferior al 10% del total de la edificacion. En el caso de que la superestructura se
apoye sobre muros, se prevera un punto de observacion cada 20 m de longitud, como minimo. En cualquier caso, el nimero
minimo de referencias de nivelacion sera de 4. La precision de la nivelacion sera de 0,1 mm.

* La cadencia de lecturas sera la adecuada para advertir cualquier anomalia en el comportamiento de la cimentacién. Es
recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiqueria de cada dos
plantas.

» El resultado final de las observaciones se incorporara a la documentacion de la obra.

E ESTRUCTURAS

Una vez finalizada la ejecucion de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobard visualmente su eficaz
comportamiento, verificando que no se producen deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los
elementos estructurales.

En caso contrario y cuando se aprecie algin problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste sera a cargo de la
empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de
carga se realizaran de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalle la viabilidad de las pruebas, por una organizacion con
experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente.

F FACHADAS Y PARTICIONES

Prueba de escorrentia para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulacién de lluvia sobre la
superficie de prueba, en el pafio mas desfavorable.

Prueba de escorrentia, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y ventanas
de la carpinteria exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m? de fachada y no menos de uno por
fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere.

QA PLANAS

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se taponaran todos los desagiies y se
llenard la cubierta de agua hasta la altura de 2 cm en todos los puntos. Se mantendrd el agua durante 24 horas. Se
comprobara la aparicién de humedades y la permanencia del agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en dos fases:
la primera tras la colocacién del impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la cubierta.

QT INCLINADAS

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta inclinada: Se sujetaran sobre la cumbrera
dispositivos de riego para una lluvia simulada de 6 horas ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni
penetracién de agua durante las siguientes 48 horas.

I INSTALACIONES

Las pruebas finales de la instalacion se efectuaran, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que
dispondréa de los medios materiales y humanos necesarios para su realizacion.

Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecucion de la Obra, que debe dar su
conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasaran a formar parte
de la documentacion final de la instalacién. Se indicaran marca y modelo y se mostraran, para cada equipo, los datos de
funcionamiento segun proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.

Cuando para extender el certificado de la instalacion sea necesario disponer de energia para realizar pruebas, se solicitara a la
empresa suministradora de energia un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la
instalacion, y bajo su responsabilidad.

Seran a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizacion de estas pruebas finales, asi como los
gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.
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2.4.- Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los
residuos de construccién y demolicion

El correspondiente Estudio de Gestién de los Residuos de Construccién y Demolicion, contendra las siguientes prescripciones
en relacién con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestién de los residuos de la obra:

El depésito temporal de los escombros se realizara en contenedores metdlicos con la ubicacion y condiciones establecidas en
las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro ctbico, quedando debidamente
sefializados y segregados del resto de residuos.

Aguellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositardn en contenedores debidamente
sefializados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestién.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una banda
de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma clara y legible la
siguiente informacion:

* Razon social.

* Cddigo de Identificacion Fiscal (C.I.F.).

* Numero de teléfono del titular del contenedor/envase.

* Numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacion debera quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contencion.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas pertinentes para evitar que se depositen
residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de
evitar el depdsito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se dedicaran a
cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia
de obra, especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion,
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluacién econémica de las condiciones en las que es viable esta
operacion, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccion lo permita y que se
disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten los
vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de
restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigén prefabricado seran considerados
como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitara la contaminacién mediante productos téxicos o peligrosos de los materiales plasticos, restos de madera, acopios o
contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de suelos degradados, seran cuidadosamente

retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando
la humedad excesiva, su manipulacion y su contaminacion.

19 de agosto de 2020

La arquitecta
Xenia Ramis Munar
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