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1.1 ANTECEDENTS 
 

Don Antoni Salas Roca, Batle del Ajuntament de Costitx en representació del Ajuntament de 
Costitx amb NIF P0701700G encarrega a Don Sebastià Pieras Gelabert, Arquitecte colꞏlegiat 
345636 del COAIB la redacció del projecte de canvi de pavimentació del carrer des racó de Costitx. 

 
El promotor de les obres es el Exm. Ajuntament de Costitx, domiciliat a la Plaça Mare de Déu  
15, Costitx 

 
Les obres solꞏ licitades tenen evidentment el caràcter de completa, sense perjudici que en el futur 
es puguin perfeccionar amb altres obres complementàries que escauen  fora  de  l’encàrrec actual 
o que s’hagin complementat amb encàrrecs complementaris del propi Ajuntament. 

 
1.2 OBJECTE 

 
L’objecte d’aquest projecte és la descripció, quantificació, valoració i resta de documentació 
adient  per  poder  realitzar  les   obres  descrites  a  l’apartat anterior. 

 
Actualment, la pavimentació del carrer des Racó, com s’explicarà mes endavant, es troba en un 
estat deteriorat, amb l’asfalt esquerdat i les rases que s’han anat fent pel soterrament de les 
instalꞏlacions s’han cobert amb formigó vast. A més aquest carrer dona accés a edificacions 
protegides dins el catàleg de patrimoni històric del municipi, les quals tenen actualment el cablejat 
elèctric fixat a les façanes, algunes d’elles protegides.  

 
L’ús de l’espai públic, així com l’accés a cada un dels habitatges, segur i en condicions és un dret 
ciutadà, pel que es considera totalment adient la retirada la millora del paviment d’aquest carrer i la 
pre-instalació d’un sistema de passa-tubs i arquetes que permetin el soterrament de la línia 
elèctrica.  

 
 

1.3. NORMATIVES   I ORDENANCES 
 

Per a la redacció del present projecte s’han tingut en compte les normes NNSS de 
l’Ajuntament de Costitx 

 
-CTE ( Código Técnico de la Edificación, según prestaciones de la construcción proyectada 

según tabla anexa al proyecto). 
-Real Decreto 956/2.008 para la Recepción de Cementos 
-RC-03 Instrucción para la recepción de cementos (RD 1829/1995) 
-Instrucción EHE-08 para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado. 
-Prescripciones Técnicas para la Recepción de Bloques de Hormigón RB-90. 
-Ley 3/1993, de 4 de maig, per la millora d’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques. 
-RDL 3/2011, de 14 de novembre pel que s’aprova el teste refós de la llei de contractes del 
sector públic. 
-Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para ejecución de obras del Estado 
(PG3).fora d´’us de la Illa de Mallorca (BOIB 141. 23/11/2002). 
-Ley 8/2017, de 3 d’agost, d’Accessibilitat universal a les Illes Balears. 
-Pla territorial Insular de Mallorca, aprovat definitivament pel Ple del Consell Insular de Mallorca 
en data 13 de desembre de 2004 (BOIB nº 188 de 31/12/2004) 

 

- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo (orden 9/3/71) 
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- Lei 31/1995 de prevención de riesgos laborales (BOR 10/11/95) 
- RD 1627/1997, de 24 de octubre, seguridad y salud en las obras de construcción 

- Decret sobre gestió de residus de construcció, demolició, voluminosos i   pneumàtics 
 

1.4. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

L’asfalt del carrer, actualment, es troba en un estat de degradació que requereix una millora. Les 
rases executades per soterrar el tubs de les instalꞏlacions han estat coberts amb formigó vast amb 
un acabat totalment discontinu amb l’asfalt. El cablejat elèctric que dona subministrament als 
habitatges del carrer sense sortida passa per les façanes, algunes de les quals algunes tenen 
protecció de patrimoni històric.   

 

  
 

 
 
El pendent del carrer en forma de cul de sac es suau, amb un màxim d’un 5%. 
 
El projecte contempla les obres de: 

 
1. Retirada de l’asfalt existent. 
2. Moviments de terres i excavacions de rases per la pre-instalació del soterrament del 

cablejat elèctric 
3. Colꞏlocació dels passa-tubs i execució 
d’arquetes individuals. 
4. Pavimentació amb pedra apunxonada 

 
 
El trànsit del carrer es de vianants i vehicles rodats.
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1.5 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 

a) DEMOLICIONS 
 

En primer lloc es realitzarà la demolició de l’asfalt existent, mitjançant mètodes mecànics. 
 
Part dels residus provinents de la demolició es guardaran pel posterior replenat de les rases.  

 
El transport y càrrega de materials es farà amb camió basculant de dimensions adequades pel 
trànsit de l’obra, el seu abocament es farà en llocs autoritzats. 

 
En tots els casos, l’execució serà molt acurada per no malmetre els elements que envolten el 
carrer (en totes les fases de l’obra). En cas de deteriorament, anirà a compte del contractista la 
seva reposició. 

 
b) NETEJA DEL TERRENY I EXCAVACIÓ DE RASES 

 
 

Inicialment es retiraran els residus o materials que hi puguin haver a la zona d’actuació 
mecànicament i amb ajuda manual. Desprès es realitzarà el replanteig i excavació de les rases on 
aniran els tubs per la pre-instalꞏlació del cablejat elèctric soterrat. La cota total des del nivell 
d’acabat del carrer al fons de les rases haurà de ser d’uns 60cm de profunditat o segons indiqui la 
companyia de subministrament elèctric en el moment de l’execució. 

 
c) EXECUCIÓ D’ARQUETES I COL.LOCACIÓ DE TUBS 

 
Execució d’arquetes de connexió elèlctrica individual per cada un dels habitatges, prefabricades 
de formigó de 30x30x30 o segons indicacions de la companyia subministradora. Colꞏlocació de 
tubs curvables de doble paret llisos per la part interior i corrugats per l’exterior, de color taronja de 
75mm de diàmetre. Colꞏlocació de cinta groga d’avós de cablejat elèctric de 150 mm de gruixa. 

 
d) REPLENAT I COL.LOCACIÓ DE TUBS 

 
Un cop colꞏlocats els tubs corrugats, s’omplirà la rasa amb una capa de protecció del tubs de 
formigó de 21cm. La resta de les rases s’ompliran amb els residus de material asfàltics provinents 
de la demolició, deixant-ho tot ben anivellat per a la posterior pavimentació.  

 
 

d)PAVIMENTS 
 

Els nivells i replans definitius s’aconsegueixen mitjançant la colꞏlocació d’una pedra mallorquina 
de forma irregular apunxonada d’uns 3cm de gruix.. L’acabat del paviment complirà en CTE en lo 
referent a paviments exteriors. 

 
e) SEGURETAT I SALUT A L’OBRA 

 
S’adjunta l’Estudi de Seguretat i Salut, que servirà de base per a la realització del Pla de Seguretat 
i Salut per part del contractista 

 
f) NETEJA DE L’OBRA 
Es responsabilitat del contractista mantenir neteja a l’obra i, en acabar, deixar-la neta de materials 
sobrants, enderrocs, etc., 

10.10.2018 11/08924/18

5F10F7E274A2498009CF07F302D08AF5B225BA5F



SP260 – Projecte bàsic i d’execució i estudi bàsic de seguretat i salut  
  de canvi de pavimentació de carrer Racó 

7 

spaiarquitectura   c/mercancías, 34 – 07300 Inca 
Tel  971 880 104   spai@coaib.es   www.spaiarquitectura.es 

g) INSTALꞏLACIONS   AFECTADES

Serà a càrrec del contractista vigilar la no interferència amb instalꞏlacions properes. Hi ha arquetes 
i tapes de registre a l’àrea afectada que han estat representades en els plànols d’una manera 
esquemàtica, serà responsabilitat del contractista localitzar la seva posició exacta en obra i 
replantejar l’excavació per a que aquesta no afecti les instalꞏlacions existents. 

Les noves instalꞏlacions consten d’un cable de toma de terra centrat a la rasa i dos tubs de 
diàmetre 11cm per al posterior pas dels cables elèctrics corresponents, els quals no son 
responsabilitat del contractista.  

h) ACCÉS A LES OBRES

Abans de l’inici de les  obres,  el  contractista farà  un  estudi  dels  accessos  afectats, definint  
els passos que siguin necessaris, xapes de ferro per l’accés de vehicles. 

El contractista realitzarà al seu càrrec les feines adients de senyalització i informació de les 
obres, atenent-se durant tot el procés a les normes de seguretat i higiene a la feina i a les 
seves normes particulars. 

1.6. CONTROL DE QUALITAT 

Els assaigs i proves de control de qualitat es realitzaran sempre que  ho  solꞏ liciti  la  Direcció 
Facultativa, estant reglamentada la seva realització en l’apartat corresponent del plec de 
condicions. 

El contractista correrà amb les despeses del control de qualitat 

1.7 TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES  OBRES  I NOMBRE  D’OBRERS 

Per una obra d’aquestes característiques i pel seu cost pressupostari d’execució material de 
13.354,77€ , s’estima com a temps suficient per fer l’esmentada obra,  un  termini  dos 
mesos 

Nº QUINZENES 

1 DEMOLICIONS           X XX 

2 
TUBS I PAVIMENTACIÓ 

X XX 

S’estima una mitjana de 4 obrers. 

1.8 TERMINI DE GARANTIA  DE LES   OBRES 

S’estableix un termini d’un any de garantia de les obres a partir de la recepció de les mateixes, 
al marge de les responsabilitats que poguessin derivar-se passat aquest termini de garantia 
per l’existència de  vicis ocults en la seva realització 

1.9 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRATISTA 

D’acord amb la normativa vigent per la contractació pública, RDL 3/2011, per la que  s’aprova 
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el text refós de la Ley de Contratos del Sector Público, al ser el valor estimat del contracte 
inferior a 500.000€, no és preceptiva la classificació mínima  exigible  al contractista, encara 
que aquest haurà d’acreditar la seva solvència. 

1.10 PLEC  DE CONDICIONS   GENERALS 

Serà d’aplicació del Plec de condicions generals aprovat per l’ajuntament 

1.11 DOCUMENTS  DELS  QUE  CONSTA  EL PROJECTE 
- MEMÒRIA
- PRESSUPOST
- PLÀNOLS
- PLEC DE CONDICIONS
- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
- FITXA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

1.12. CERTIFICACIONS I AMIDAMENTS 

Els amidaments d’obra executada els realitzarà el tècnic que s’assigni com a Direcció  
Facultativa. 

1.13 REVISIÓ  DE PREUS 

Donat la duració de l’obra, no es considera necessària la revisió de preus. 

1.14 CONCLUSIÓ 

Els documents del present projecte son suficients per les obres en ell definides, tractant- se 
d’unes feines susceptibles de ser entregades a l’ús públic. 

Inca, 7 de setembre de 2018 

Sebastià Pieras Gelabert 
Arquitecte 
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PRESTACIONES  DEL EDIFICIO 
A continuación se indican las prestaciones del edificio proyectado a partir de los requisitos básicos indicados en el Art. 3 de la 
LOE y en relación con las exigencias básicas del CTE. 
En el segundo y si procede, se indican las prestaciones del edificio acordadas entre el promotor y el proyectista que superen 
los umbrales establecidos en el CTE. 
Finalmente, en el tercer apartado se relacionan las limitaciones de uso del edificio proyectado. 
Requisitos 
básicos: Según CTE En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE 

en proyecto 

Seguridad 

Habitabilidad 

Funcionalidad 

Requisitos 
básicos: Según CTE En proyecto Prestaciones que superan el CTE 

en proyecto 

Seguridad 

Habitabilidad 

Funcionalidad 

Limitaciones 
Limitaciones de uso del 
edificio: 

La calle solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. 

Limitaciones de uso de 
las dependencias: 

CAMBIO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE  DES RACÓ DE COSTITX. 

DB-SE Seguridad 
estructural DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños 
que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del 
edificio. 

DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio 
y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y 
rescate. 

DB-SU Seguridad de 
utilización DB-SU De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente 

para las personas. 

DB-HS Salubridad No procede 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se 
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en 
su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de 
residuos. 

DB-HR Protección 
frente al ruido No procede De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 

personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

No procede De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para 
la adecuada utilización del edificio. 

Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 

- Habitabilidad D145/1997 
D20/2007 

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas. 

- Accesibilidad L 3/1993 
D 20/2003 

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos 
en su normativa específica. 

DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede 

DB-SI Seguridad en caso de 
incendio DB-SI No procede 

DB-SU Seguridad de utilización DB-SU No procede 

DB-HS Salubridad No procede No procede 
DB-HR Protección frente al ruido No procede No procede 
DB-HE Ahorro de energía No procede No procede 

- Habitabilidad D145/1997 D20/2007 No procede 
- Accesibilidad L 3/1993 D 20/2003 / D110/2010 No procede 
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                    MEDICIONES

spaiarquitecturaProyecto: CANVI PAVIMENT CARRER RACO 
Dirección: C/ des  Racó     c/ mercancías, 34 –07300 Inca · Illes Balears

Tel  971 880 104 – 659 460 706   spai@coaib.es
www.spaiarquitectura.es

Ciudad: Costtix       
Provincia: I lles  Balears    
Promotor: Ajuntament de Cos titx     

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES 

01.01 m²  Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico  

Demolic ión de pavimento de aglomerado as fáltico en calzada, con martillo neumático, y carga mecánica sobre
camión o contenedor.

143,730

01.02 Ud  Transporte de residuos    

T ransporte de res iduos  inertes  de as falto produc idos  en obras  de demolic ión, con contenedor de 5  m³, a verte-
dero espec ífico.

ESPO NJA MIENTO  30%
1,3 x 143,73m2 x 0 ,05 = 9 .342m3

A PRO V EC HA MIENTO  P A RA  RELLENO  PRINC IPA L DE ZA NJA S
39,77m2 x 0 ,40 x 0 ,30= 4,772m3

RESTO  TO TA L RESIDUO S A  TRA NSPO RTA R

9,34m3 - 4 ,77m3 = 4 ,57m3 = 1  contenedor

1,000

7 de septiembre de 2018 P ágina 2
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spaiarquitecturaProyecto: CANVI PAVIMENT CARRER RACO 
Dirección: C/ des  Racó     c/ mercancías, 34 –07300 Inca · Illes Balears

Tel  971 880 104 – 659 460 706   spai@coaib.es
www.spaiarquitectura.es

Ciudad: Costtix       
Provincia: I lles  Balears    
Promotor: Ajuntament de Cos titx     

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

CAPÍTULO 02 ACONDICIONEMIENTO DEL TERRENO   

02.01 m³  Excavación en zanjas para instalaciones   

Excavac ión en zanjas  para ins talac iones  en cualquier tipo de terreno, con medios  mecánicos , retirada de los
materiales  excavados  y carga a camión.

13,442

02.02 m³  Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas   

Relleno envolvente de las  ins talac iones  en zanjas , con hormigón no es truc tural HNE-15/B/20, fabricado en
central y vertido desde camión.

4 ,772

02.03 m³  Relleno principal de zanjas para instalaciones  

Relleno princ ipal de zanjas  para ins talac iones , con res iduos  de as falto de la demolic ión de la msma obra, y com-
pac tac ión al 95% del P roc tor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

4 ,772

02.04 m³  Transporte de tierras    

T ransporte de tierras  con camión a vertedero espec ífico, ins talac ión de tratamiento de res iduos  de cons truc-
c ión y demolic ión externa a la obra o centro de valorizac ión o eliminac ión de res iduos , s ituado a una dis tanc ia
máxima de 20 km.

12,408
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                                MEDICIONES

spaiarquitecturaProyecto: CANVI PAVIMENT CARRER RACO                                      
Dirección: C/ des  Racó                     c/ mercancías, 34 –07300 Inca · Illes Balears

Tel  971 880 104 – 659 460 706   spai@coaib.es
www.spaiarquitectura.es

Ciudad: Costtix                         
Provincia: I lles  Balears    
Promotor: Ajuntament de Cos titx           

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

CAPÍTULO 03 INSTALACIONES                                                   

03.01 m   Canalización enterrada de tubo curvable                         

C analizac ión enterrada de tubo curvable, suminis trado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y ex-
terior corrugada), de color naranja, de 75  mm de diámetro nominal, res is tenc ia a la compres ión 450 N.

SEGÚN INDIC A C IÓ N DE C O MP A NYIA  ELÉC TRIC A  EN EL MO MENTO  DE LA  EJEC UC IÓ N

39,770

03.02 Ud  Arqueta de conexión eléctrica                                   

A rqueta de conexión eléc trica, prefabricada de hormigón, s in fondo, regis trable, de 30x30x30 cm de medidas
interiores , con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5  cm, previa ex-
cavac ión con medios  mecánicos  y pos terior relleno del trasdós  con material granular.

SEGÚN INDIC A C IÓ N DE C O MP A NYIA  ELÉC TRIC A   EN EL MO MENTO  DE LA  E JEC UC IÓ N

5,000
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                    MEDICIONES

spaiarquitecturaProyecto: CANVI PAVIMENT CARRER RACO 
Dirección: C/ des  Racó     c/ mercancías, 34 –07300 Inca · Illes Balears

Tel  971 880 104 – 659 460 706   spai@coaib.es
www.spaiarquitectura.es

Ciudad: Costtix       
Provincia: I lles  Balears    
Promotor: Ajuntament de Cos titx     

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD

CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS 

04.01 m²  Solado de piedra mallorquina apunchonada 

Solado de piedra mallorquina de forma irregular, acabado apunchonado, rec ibidas  con mortero de cemento M-5
y rejuntadas  con mortero de juntas  cementoso, C G1, con la misma tonalidad de las  piezas .

143,930
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CANVI PAVIMENT CARRER RACO 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES  
01.01 m²  Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico  

Demolición de pav imento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y  carga mecánica sobre ca-
mión o contenedor.

mq05mai030  0,301 h  Martillo neumático.  4,080 1,23

mq05pdm110 0,151 h  Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.  6,920 1,04

mq01ret010 0,012 h  Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.  40,950 0,49

mq11eqc010 0,007 h Cortadora de pav imento con arranque, desplazamiento y  regulación 36,900 0,26

mo112 0,117 h  Peón especializado construcción. 19,240 2,25

mo113 0,065 h  Peón ordinario construcción.  18,600 1,21

%0200 2,000 % Medios aux iliares 6,500 0,13

Suma la partida........................................................ 6,61

Costes indirectos........................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02 Ud  Transporte de residuos 

Transporte de residuos inertes de asfalto producidos en obras de demolición, con contenedor de 5 m³, a v ertedero
específico.

ESPONJAMIENTO 30%
1,3 x  143,73m2 x  0,05 = 9.342m3

APROVECHAMIENTO PARA RELLENO PRINCIPAL DE ZANJAS
39,77m2 x  0,40 x  0,30= 4,772m3

RESTO TOTAL RESIDUOS A TRANSPORTAR

9,34m3 - 4,77m3 = 4,57m3 = 1 contenedor

mq04res010bf 1,370 Ud  Carga y  cambio de contenedor de 5 m³, para recogida de residuos 76,000 104,12

%0200 2,000 %   Medios aux iliares       104,100 2,08

Suma la partida........................................................ 106,20

Costes indirectos........................... 3,00% 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CANVI PAVIMENT CARRER RACO 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 ACONDICIONEMIENTO DEL TERRENO  
02.01 m³  Excavación en zanjas para instalaciones  

Ex cav ación en zanjas para instalaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de los mate-
riales ex cav ados y  carga a camión.

mq01ret020b  0,272 h  Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,520 9,93

mq01ex n050c  0,545 h  Retroex cav adora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo
rompedo

65,000 35,43

mo113 0,834 h  Peón ordinario construcción.  18,600 15,51

%0200 2,000 % Medios aux iliares 60,900 1,22

Suma la partida........................................................ 62,09

Costes indirectos........................... 3,00% 1,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.02 m³  Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas 

Relleno env olv ente de las instalaciones en zanjas, con hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central
y  v ertido desde camión.

mt10hmf011x b 1,000 m³  Hormigón no estructural HNE-15/B/20, fabricado en central.  107,070 107,07

mo020 0,116 h   Oficial 1ª construcción.       23,110 2,68

mo113 0,225 h   Peón ordinario construcción.  18,600 4,19

%0200 2,000 %   Medios aux iliares       113,900 2,28

Suma la partida........................................................ 116,22

Costes indirectos........................... 3,00% 3,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02.03 m³  Relleno principal de zanjas para instalaciones  

Relleno principal de zanjas para instalaciones, con residuos de asfalto de la demolición de la msma obra, y  com-
pactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja v ibrante de guiado manual.

mt01v ar010 1,100 m Cinta plastificada. 0,140 0,15

mq04dua020b 0,137 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,270 1,27

mq02rod010d 0,204 h  Bandeja v ibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,390 1,30

mq02cia020j  0,014 h  Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.  40,080 0,56

mq04cab010c  0,021 h  Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.  40,170 0,84

mo113 0,297 h  Peón ordinario construcción.  18,600 5,52

%0200 2,000 % Medios aux iliares 9,600 0,19

Suma la partida........................................................ 9,83

Costes indirectos........................... 3,00% 0,29

Redondeo............................................................... 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS

02.04 m³  Transporte de tierras  

Transporte de tierras con camión a v ertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición ex terna a la obra o centro de v alorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máx ima
de 20 km.

mq04cab010e  0,137 h   Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW.  42,230 5,79

%0200 2,000 %   Medios aux iliares 5,800 0,12

Suma la partida........................................................ 5,91

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CANVI PAVIMENT CARRER RACO 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 INSTALACIONES 
03.01 m   Canalización enterrada de tubo curvable 

Canalización enterrada de tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y  ex terior
corrugada), de color naranja, de 75 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N.

SEGÚN INDICACIÓN DE COMPANYIA ELÉCTRICA EN EL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN

mt01ara010 0,063 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 13,030 0,82

mt35aia070ad 1,000 m Tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 3,180 3,18

mt35w w w 030  1,000 m Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, colo 0,250 0,25

mq04dua020b 0,009 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,270 0,08

mq02rop020  0,064 h  Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 3,500 0,22

mq02cia020j  0,001 h  Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.  40,080 0,04

mo020 0,055 h  Oficial 1ª construcción.   23,110 1,27

mo113 0,055 h  Peón ordinario construcción.  18,600 1,02

mo003 0,029 h  Oficial 1ª electricista. 23,110 0,67

mo102 0,023 h  Ay udante electricista.  19,880 0,46

%0200 2,000 % Medios aux iliares 8,000 0,16

Suma la partida........................................................ 8,17

Costes indirectos........................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02 Ud  Arqueta de conexión eléctrica  

Arqueta de conex ión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 30x 30x 30 cm de medidas inte-
riores, con marco de chapa galv anizada y  tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x 38,5 cm, prev ia ex cav a-
ción con medios mecánicos y  posterior relleno del trasdós con material granular.

SEGÚN INDICACIÓN DE COMPANYIA ELÉCTRICA  EN EL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN

mt35arg100a  1,000 Ud  Arqueta de conex ión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon 4,840 4,84

mt35arg105a  1,000 Ud  Marco de chapa galv anizada y  tapa de hormigón armado aligerado, 12,150 12,15

mt01agr010e  0,290 t   Grav illa 4, de 20 a 30 mm de diámetro.       6,690 1,94

mq01ret020b  0,030 h  Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,520 1,10

mo041 0,580 h  Oficial 1ª construcción de obra civ il.   23,110 13,40

mo087 0,616 h  Ay udante construcción de obra civ il.  19,880 12,25

%0200 2,000 % Medios aux iliares 45,700 0,91

Suma la partida........................................................ 46,59

Costes indirectos........................... 3,00% 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CANVI PAVIMENT CARRER RACO 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS  
04.01 m²  Solado de piedra mallorquina apunchonada  

Solado de piedra mallorquina de forma irregular, acabado apunchonado, recibidas con mortero de cemento M-5 y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, con la misma tonalidad de las piezas.

mt09mor010c  0,032 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,880 3,71

mt18bpn010bc 1,050 m²  Baldosa de piedra mallorquina forma irregular, acabado apunchona 28,150 29,56

mt09mcr060c  0,150 kg  Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y  0,700 0,11

mo023 1,021 h   Oficial 1ª solador.      23,110 23,60

mo061 0,506 h   Ay udante solador.       19,880 10,06

%0200 2,000 %   Medios aux iliares       67,000 1,34

Suma la partida........................................................ 68,38

Costes indirectos........................... 3,00% 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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2. PRESSUPOST 
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2.1 RESUM DEL PRESSUPOST 

 
 

 

 

A) PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 13.354,77 € 

B) BENEFICI INDUSTRIAL (BI)   ( 6%) 801,29 € 

C ) DESPESES GENERALS (13%) 1.736,12 € 

       

D )TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (A+B+C) 15.892,18 € 

IVA 21% 3.337,36 € 

PRESSUPOST  TOTAL  (D+ 21%D) 19.229,54 € 

 
 

(DINOU MIL DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINCUANTA-QUATRE CÈNTIMS) 
 
 
 

Inca, a 9 d’ octubre de 2018 
 
 
 
 

 
Sebastià Pieras Gelabert 
Arquitecte  
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spaiarquitecturaP royecto: CANVI PAVIMENT CARRER RACO  
Dirección: C/ des  Racó     c/ mercancías, 34 –07300 Inca · Illes Balears

Tel  971 880 104 – 659 460 706   spai@coaib.es
www.spaiarquitectura.es

Ciudad: Costtix     
P rovincia: I lles  Balears    
P romotor: Ajuntament de Cos titx     

                 RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES................................................................................................... 1.088,19 8,15
2 ACONDICIONEMIENTO DEL TERRENO.................................................................... 1.554,78 11,64
3 INSTALACIONES.................................................................................................. 574,81 4,30
4 FIRMES Y PAVIMENTOS ........................................................................................ 10.136,99 75,91

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 13.354,77
13,00% Gastos generales.......................... 1.736,12

6,00% Beneficio industrial ........................ 801,29

SUMA DE G.G. y  B.I. 2.537,41

21,00% I.V.A....................................................................... 3.337,36

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 19.229,54

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 19.229,54

El presupuesto final para la ejecución de los trabajos, descritos en el estado de mediciones y presupuesto
adjunto, asciende a la cantidad de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Costtix, a 09 de octubre de 2018.

SPIERAS ARQUITECTE S.L.P.

Sebastián Pieras Gelabert
Representante legal de la empresa
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                                PRESUPUESTO Y MEDICIONES

spaiarquitecturaProyecto: CANVI PAVIMENT CARRER RACO                                      
Dirección: C/ des  Racó                     c/ mercancías, 34 –07300 Inca · Illes Balears

Tel  971 880 104 – 659 460 706   spai@coaib.es
www.spaiarquitectura.es

Ciudad: Costtix                         
Provincia: I lles  Balears    
Promotor: Ajuntament de Cos titx           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 m²  Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico                 

Demolic ión de pavimento de aglomerado as fáltico en calzada, con martillo neumático, y carga mecánica sobre
camión o contenedor.

1 143,730 143,730

143,730 6 ,81 978,80

01.02 Ud  Transporte de residuos                                          

T ransporte de res iduos  inertes  de as falto produc idos  en obras  de demolic ión, con contenedor de 5  m³, a verte-
dero espec ífico.

ESPO NJA MIENTO  30%
1,3 x 143,73m2 x 0 ,05 = 9 .342m3

A PRO V EC HA MIENTO  P A RA  RELLENO  PRINC IPA L DE ZA NJA S
39,77m2 x 0 ,40 x 0 ,30= 4,772m3

RESTO  TO TA L RESIDUO S A  TRA NSPO RTA R

9,34m3 - 4 ,77m3 = 4 ,57m3 = 1  contenedor

1,000 109,39 109,39

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES ........................................................................... 1.088,19
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                                PRESUPUESTO Y MEDICIONES

spaiarquitecturaProyecto: CANVI PAVIMENT CARRER RACO                                      
Dirección: C/ des  Racó                     c/ mercancías, 34 –07300 Inca · Illes Balears

Tel  971 880 104 – 659 460 706   spai@coaib.es
www.spaiarquitectura.es

Ciudad: Costtix                         
Provincia: I lles  Balears    
Promotor: Ajuntament de Cos titx           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ACONDICIONEMIENTO DEL TERRENO                                   

02.01 m³  Excavación en zanjas para instalaciones                         

Excavac ión en zanjas  para ins talac iones  en cualquier tipo de terreno, con medios  mecánicos , retirada de los
materiales  excavados  y carga a camión.

ESPO NJA MIENTO  30%
1,3 39 ,770 0,400 0,650 13,442

13,442 63 ,95 859,66

02.02 m³  Relleno envolvente de las instalaciones en zanjas               

Relleno envolvente de las  ins talac iones  en zanjas , con hormigón no es truc tural HNE-15/B/20, fabricado en
central y vertido desde camión.

1 39 ,770 0,400 0,300 4,772

4,772 119,71 571,24

02.03 m³  Relleno principal de zanjas para instalaciones                  

Relleno princ ipal de zanjas  para ins talac iones , con res iduos  de as falto de la demolic ión de la msma obra, y com-
pac tac ión al 95% del P roc tor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

1 39 ,770 0,400 0,300 4,772

4,772 10 ,13 48,32

02.04 m³  Transporte de tierras                                           

T ransporte de tierras  con camión a vertedero espec ífico, ins talac ión de tratamiento de res iduos  de cons truc-
c ión y demolic ión externa a la obra o centro de valorizac ión o eliminac ión de res iduos , s ituado a una dis tanc ia
máxima de 20 km.

ESPO NJA MIENTO  30%
1,3 39 ,770 0,400 0,600 12,408

12,408 6 ,09 75,56

TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONEMIENTO DEL TERRENO.......................................... 1.554,78
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                                PRESUPUESTO Y MEDICIONES

spaiarquitecturaProyecto: CANVI PAVIMENT CARRER RACO                                      
Dirección: C/ des  Racó                     c/ mercancías, 34 –07300 Inca · Illes Balears

Tel  971 880 104 – 659 460 706   spai@coaib.es
www.spaiarquitectura.es

Ciudad: Costtix                         
Provincia: I lles  Balears    
Promotor: Ajuntament de Cos titx           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 INSTALACIONES                                                   

03.01 m   Canalización enterrada de tubo curvable                         

C analizac ión enterrada de tubo curvable, suminis trado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y ex-
terior corrugada), de color naranja, de 75  mm de diámetro nominal, res is tenc ia a la compres ión 450 N.

SEGÚN INDIC A C IÓ N DE C O MP A NYIA  ELÉC TRIC A  EN EL MO MENTO  DE LA  EJEC UC IÓ N

39,770 8 ,42 334,86

03.02 Ud  Arqueta de conexión eléctrica                                   

A rqueta de conexión eléc trica, prefabricada de hormigón, s in fondo, regis trable, de 30x30x30 cm de medidas
interiores , con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 39,5x38,5  cm, previa ex-
cavac ión con medios  mecánicos  y pos terior relleno del trasdós  con material granular.

SEGÚN INDIC A C IÓ N DE C O MP A NYIA  ELÉC TRIC A   EN EL MO MENTO  DE LA  E JEC UC IÓ N

5,000 47 ,99 239,95

TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIONES.......................................................................... 574,81
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                                PRESUPUESTO Y MEDICIONES

spaiarquitecturaProyecto: CANVI PAVIMENT CARRER RACO                                      
Dirección: C/ des  Racó                     c/ mercancías, 34 –07300 Inca · Illes Balears

Tel  971 880 104 – 659 460 706   spai@coaib.es
www.spaiarquitectura.es

Ciudad: Costtix                         
Provincia: I lles  Balears    
Promotor: Ajuntament de Cos titx           

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

04.01 m²  Solado de piedra mallorquina apunchonada                        

Solado de piedra mallorquina de forma irregular, acabado apunchonado, rec ibidas  con mortero de cemento M-5
y rejuntadas  con mortero de juntas  cementoso, C G1, con la misma tonalidad de las  piezas .

143,930 70 ,43 10.136,99

TOTAL CAPÍTULO 04 FIRMES Y PAVIMENTOS............................................................... 10.136,99

TOTAL........................................................................................................................... 13.354,77
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y  SALUD 
CANVI DE PAVIMENTACIÓ DEL CARRER DES RACÓ DE COSTITX. 

2 Promotor: Ajuntament de Costitx 

1. MEMORIA.

1.1. OBJETO DEL  ESTUDIO. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se redacta de conformidad con el ‐ Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por 
el  que  se  modifican  el  Real  Decreto  39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de  
Prevención y el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre. sobre 
Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, y tiene por objeto el precisar y establecer  las 
directrices en materia de Seguridad e Higiene para su adopción y elaboración del Plan de Seguridad por parte de la Empresa 
Constructora que se haga cargo de las obras, de acuerdo con sus medios de producción, y adaptando lo indicado en este estudio 
a la planificación de los distintos trabajos a realizar. 

También se pretende lograr la máxima colaboración de las personas y entidades implicadas en la obra, con objeto de que tomen 
conciencia de la necesidad de aplicar las adecuadas medidas preventivas durante la ejecución de las obras. 

1.2. DATOS DE LA OBRA. 

1.2.1. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 

PROYECTO : 

CANVI PAVIMENTACIÓ CARRER RACÓ. 

TÉCNICO  REDACTOR: 
SEBASTIÁN PIERAS GELABERT 
Arquitecto col 345636 

Con un presupuesto de ejecución material de trece mil trescientos cincuenta y cuatro euros con setenta y siete céntimos 
(13.354,77 Euros) y un plazo de ejecución estimado en dos meses. 

PROMOTOR: 

Ajuntament de Costitx 
NIF P0701700G 
Pça. Mare de Deu 15. 07144 Costitx 

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA: 

Demoliciones: Demolición con ayuda de medios mecánicos del asfalto existente.  
Movimientos de tierra: Excavación de zanja para preinstalación de cableado eléctrico enterrado. 
Pavimentos: Formación de niveles definitivos y pavimento con piedra apunxonada. 

1.2.2. SITUACIÓN Y SOLAR Y EDIFICACIONES. 

A. SITUACIÓN:

CALLE DES RACÓ JUNTO A LA RECTORIA DE LA PLAZA DE LA IGLESIA. 07144 COSTITX. 

B. CALLE:

Forma: IRREGULAR Y SIN SALIDA 
Desnivel: 5% 
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Accesibilidad: DIFICIL 

Superficie: 144m2  

Servicios: Existentes, electricidad por fachada. 

1.3. ANALISIS DE  RIESGOS 

1.3.1. RIESGOS  PROFESIONALES. 

Son los que afectan a todos las personas implicadas de cualquier forma en el desarrollo de las obras. Los más importantes son: 

‐ Caídas a distinto nivel. 
‐ Caída de materiales. 
‐ Golpes con máquinas, herramientas y materiales. 
‐ Heridas producidas por objetos punzantes. 
‐ Caídas al mismo nivel. 
‐ Proyección de partículas a los ojos. 
‐ Desprendimientos. 
‐ Electrocuciones y quemaduras. 
‐ Incendios. 
‐ Atropellos producidos por máquinas o vehículos. 
‐ Ruido. 
‐ Polvo. 
‐ Dermatosis. 
‐ Envenenamientos producidos por ingestión de sustancias tóxicas. 

1.3.2. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 

Son los que pueden afectar a personas o cosas ajenas a la obra, situados en las proximidades de la misma. Fundamentalmente 
son: 

Durante toda la ejecución de la obra quedará prohibido el tráfico rodado privado en la calle des Racó, que quedará perfectamente 
delimitado mediante vallado reglamentario y con el acceso prohibido a toda persona ajena a la obra salvo en los pasos habilitados.

‐ Caída de objetos o materiales. 
‐ Atropellos. 
‐ Caídas al mismo nivel. 

1.4. PREVENCIÓN DE  RIESGOS. 

1.4.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 

Se consideran las siguientes medidas a efectos de prevención de riesgos, según las distintas fases del desarrollo de la obra, 
entendiéndose siempre que los operarios estarán debidamente equipados para la labor a realizar en cuanto a utillaje, vestuario 
y protecciones. Así mismo, los operarios que realicen cualquier labor en la obra deberán estar en perfecto estado físico y 
psíquico, no permitiéndose en ningún caso  la permanencia en  la obra de personas que se encuentren bajo el efecto de 
sustancias estupefacientes. 
Si algún operario se encontrara bajo tratamiento médico y/o farmacológico, con posibles efectos secundarios que pudiesen 
influir en su labor, lo deberá comunicar al contratista, comunicándoselo éste a su vez al coordinador en materia de seguridad y 
salud en la fase de ejecución de obra. 
Todos los elementos de seguridad que vayan a ser empleados en algún momento durante la realización de las obras, tales como 
cascos, cinturones de seguridad, lentes protectoras, etc., deberán estar homologados por el organismo competente. 
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A. Medidas a adoptar en los trabajos de Demolición. 
 

Mención al riesgo en esta actividad con su correspondiente peligro de caídas al vacío. El mayor riesgo de radica en la posibilidad 
de caídas al vacío, ya sea de personal o de materiales y herramientas. Asimismo, un riesgo que hay que evitar es el acopio de 
demasiados materiales en un solo punto. Se contemplarán las medidas de seguridad que se detallan a continuación. 

 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
Caída de personas a distinto y mismo nivel. Caída de objetos a niveles inferiores. Sobreesfuerzos. Quemaduras (sellados, 
impermeabilizaciones en caliente). Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 

 

NORMAS BÁSICAS DE LA SEGURIDAD 
Los trabajos de demolición se realizarán manualmente previa  instalación de andamios homologados de protección en el 
perímetro del forjado y apuntalamiento de las plantas inferiores. 
Los apuntalamientos y apeos son necesarios en este derribo, para asegurar o sostener todos aquellos elementos del edificio, 
para  consolidarlo  durante  el  tiempo  que  duren  las  operaciones  de  demolición,  para  que  no  pudieran  ocasionar 
derrumbamientos en parte del mismo. 
Los apuntalamientos y apeos se realizarán siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a como se realizan los trabajos 
Previo a los trabajos de demolición de este derribo, deben instalarse todas las medidas de protección colectiva necesarias, tanto 
en lo referente a las protecciones de los operarios que vayan a efectuar la demolición, como a las protecciones de posibles 
terceras personas, como pueden ser viandantes, edificios colindantes, árboles próximos, etc. 

 

Se instalarán una línea de vida homologada y andamios en el interior en caso de ser necesario para la adecuada retirada de los 
materiales a reutilizar tales como tejas y vigas de madera. 
Se protegerá el perímetro inferior de planta baja mediante cintas que impidan el paso cercano de personas ajenas a la obra. 

 

B. Medidas a adoptar en los trabajos de formación de cimentación, muros de carga, forjado de losas alveolares y pavimento 
de hormigón armado. 

 

Mención al riesgo en estas actividades con su correspondiente peligro de caídas al vacío. El mayor riesgo de accidentes radica en 
la posibilidad de caídas al vacío, o riesgo de atropello o caída de  objetos, ya sea de personal o de materiales y herramientas. 
Asimismo, un riesgo que hay que evitar es el acopio de demasiados materiales en un solo punto. Se contemplarán las medidas de 
seguridad que se detallan a continuación. 

 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
Caída de personas a distinto y mismo nivel. Caída de objetos a niveles inferiores. Sobreesfuerzos. Quemaduras (sellados, 
impermeabilizaciones en caliente). Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 

 

NORMAS BÁSICAS DE LA SEGURIDAD 
Tanto el personal de montaje de la estructura como el de albañilería de formación de muros y pavimentos  serán conocedores 
de los riesgos de la ejecución de forjados alveolares, y especializado en el método correcto de puesta en obra de las unidades 
integrantes de los trabajos. Todos los huecos con riesgo de caída a distinto nivel permanecerán cerrados. Los recipientes para 
transportar materiales de sellado se llenarán al 50% para evitar derrames innecesarios. Se paralizarán los trabajos sobre con 
apoyo de camión grúa bajo régimen de vientos superiores a los 60 Km/h y con lluvia, heladas y nieve. Existirá un almacén 
habilitado para los productos bituminosos e inflamables. Se conservará perfectamente a lo largo del tiempo en servicio, en 
orden y limpio, el almacén de productos inflamables cuidando no quede interrumpida su ventilación. En el exterior, junto al 
acceso, existirá un extintor de polvo químico  seco.  Las bombonas de gases de  las  lamparillas o mecheros de sellado de 
materiales bituminosos, se almacenarán separadas de estos en posición vertical y a la sombra. Las placas de materiales se 
izarán mediante bateas suspendidos de la grúa a los que no se le habrán soltado los flejes. Estas bateas, se gobernarán mediante 
cabos, nunca directamente con el cuerpo o  las manos. En todo momento se mantendrá  limpia y  libre de obstáculos que 
dificulten la circulación o los trabajos, la rampa que se ejecuta. Los plásticos, cartón, papel y flejes, procedentes de los diversos 
empaquetados, se recogerán inmediatamente que se hayan abierto los paquetes, para su eliminación posterior. 

 

PROTECCIONES PERSONALES 
Casco de seguridad. Botas de seguridad. Botas de goma. Guantes de cuero  impermeabilizados. Guantes de goma o PVC. 
Cinturón de seguridad. Ropa de trabajo. Trajes para tiempo lluvioso. 
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Además, para la manipulación de betunes y asfaltos en caliente, se utilizarán: 
Botas de cuero. Polainas de cuero. Mandiles de cuero. Guantes de cuero impermeabilizados. 
PROTECCIONES COLECTIVAS 
La salida del recinto de obra estará protegida con una visera de madera, capaz de soportar una carga de 600 Kg. /m2. 
Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, a manera de protección, aunque se pueden emplear para 
delimitar zonas de trabajo. 
Se protegerá el perímetro de la estructura con andamios además de servir como medios auxiliares para trabajos posteriores de 
pavimentación. 

 

En los trabajos de estructura de colocación de losas alveolares se emplearán guantes de cuero, botas con puntera y plantilla 
metálicas y, ocasionalmente, cinturón de seguridad. Su instalación siempre estará apoyada por camión grúa adecuado a las 
características de las losas. 
Los trabajos del forjado se realizarán con la protección de un andamiaje perimetral homologado que supere en un metro la 
altura del forjado. 
Los riesgos debidos a la electricidad o gas (manejo de aparatos vibradores, sierras, sopletes de gas etc.) se evitarán teniendo en 
cuenta la normativa vigente. 
Los andamios que se coloquen deberán ser de estructura metálica, tubulares, cubriendo la altura de la rampa y superando en 
un metro la misma. 
Los cortes de piezas se realizarán con máquinas portátiles (radiales), dotadas del disco adecuado a cada caso, y con mascarillas 
antipolvo normalizadas. El trabajo se llevará a cabo en el lugar más ventilado posible, para evitar la acumulación de polvo y, 
siempre, procurando que los cortes sean los menos posibles. El personal realizará los cortes provistos de gafas antiimpactos. 
El manejo y colocación de los materiales pétreos se llevará a cabo con guantes de neopreno y botas con puntera metálica. 
El manejo de cargas paletizadas se llevará a cabo con los medios adecuados (ganchos, transpaletas.), evitando enganchar a 
mano en el borde del forjado. 

 

1.4.3. FORMACIÓN EN  SEGURIDAD. 
 

Se procurará dar información al personal de obra por medio de charlas o cursillos generales o específicos para determinados 
trabajos, así como sobre los riesgos y formas de utilizar las protecciones necesarias en sus respectivos trabajos. 

 

1.4.4. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 

Cualquier miembro del personal de obra deberá pasar el preceptivo reconocimiento médico que se repetirá, al menos, una vez 
al año. 
En obra se dispondrá siempre de un botiquín con la dotación adecuada para curas y primeros auxilios. El material gastado se 
repondrá de forma inmediata. 
En la Oficina de Obra se tendrá información sobre los Centros Médicos más próximos, así como sobre Ambulancias y Servicios 
de Urgencias, con objeto de poder actuar rápidamente en caso de accidente. 

 

1.5. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS. 
 

Se colocará una valla perimetral de cerramiento de la obra, en los linderos que presenten fachada a calle. 
En las operaciones de carga y descarga de materiales habrá un servicio de vigilancia de las mismas, desviando el paso de todas 
aquellas personas ajenas a la obra. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES. 
 

2.1. NORMAS REGLAMENTARIAS  APLICABLES. 
 

Son de obligado cumplimiento, en lo que afecten a los trabajos a realizar, las disposiciones contenidas en la siguiente relación: 
 

‐ Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre. 

 

‐ R.D. 1.627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción (BOE del 
25/10/97). 

 

‐ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales (BOE del 10/11/95). 
‐ Desarrollo de la Ley 31/1995 sobre prevención de Riesgos Laborales a través de las siguientes disposiciones: 
‐ R.D. 39/1997, de 17 de enero, sobre Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE del 31/01/97). 
‐ R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones Mínimas en materia de Señalización, Seguridad y salud en el Trabajo (BOE 
del 23/04/97). 
‐ R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo (BOE del 23/04/97). 
‐ R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación Manual de Cargas 
que entrañen riesgos, en particular los dorsolumbares, para los trabajadores. 
‐ R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilización por los trabajadores 
de los Equipos de Protección Individual (BOE del 12/06/97). 
‐ R.D. 1.215/1997, de 18 de julio, sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de 
los Equipos de Trabajo (BOE del 07/08/97). 

 

‐ Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción (O. de 20 de mayo de 1952, BOE del 
15/06/52), y sus posteriores modificaciones (BOE del 22/12/53, BOE del 01/10/66 y O.M. de 20 de enero de 1956). 

 

‐ Reglamento General sobre Seguridad e Higiene (O. de 31 de enero de 1940, BOE del 03/02/40), en lo referente a Andamios. 
 

‐ Ordenanza del Trabajo para  las  Industrias de  la Construcción, Vidrio y Cerámica  (O. de 28 de agosto de 1970, BOE del 
05/09/70), y su posterior corrección de erratas (BOE del 17/10/70). 

 

‐ Modelo de Libro de Incidencias, correspondiente a las obras en las que sea obligatorio el Estudio de seguridad e Higiene (O. de 
20 de setiembre, BOE del 13/10/86), y su posterior corrección de erratas (BOE del 31/10/86). 

 

‐ Nuevos Modelos para la Notificación de Accidentes de Trabajo e Instrucciones para su Cumplimentación y Tramitación (O. de 
16 de diciembre de 1987, BOE del 29/12/87). 

 

‐ Señalización, Balizamiento, Limpieza y Terminación de Obras Fijas en Vías Fuera de Poblado (O. de 31 de agosto de 1987, BOE 
del 18/09/87). 

 

‐ Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras (O. de 23 de mayo de 1977, BOE del 14/06/77), y su posterior modificación (O. 
de 7 de marzo de 1981, BOE del 14/03/81). 

 

‐ Instrucción Técnica Complementaria MIE‐AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a Grúas‐ 
Torre Desmontables para Obras (O. de 28 de junio de 1988, BOE del 07/07/88), y su modificación (O. de 16 de abril de 1990, 
BOE del 24/04/90). 

 

‐ Reglamento sobre Seguridad de los trabajos con Riesgo de Amianto (O. de 31 de octubre de 1984, BOE del 07/11/84). 
 

‐ Disposiciones de Aplicación de la Directiva 89/392 de la C.E.E., relativa a la Aproximación de las Legislaciones de los Estados 
Miembros sobre Máquinas, y su posterior reforma (R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, BOE del 11/12/92). 
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‐ Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 1.495/1986, de 26 de mayo, BOE del 21/07/86). 
 

‐ Normas Complementarias de Reglamento sobre Seguridad de los Trabajos con Riesgo de Amianto (O. de 7 de enero de 1987, 
BOE del 15/01/87). 
‐ R.D. 1.316/1989, de 27 de octubre, sobre Protección a los Trabajadores frente a los Riesgos Derivados de la Exposición al Ruido 
durante el Trabajo (BOE del 02/11/89). 

 

‐ Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 9 de marzo de 1971, BOE del 16 y 17/03/71), y sus 
posteriores modificación y corrección de erratas (BOE del 02/11/89 y BOE del 06/04/71). 

 

‐ Estatuto de los Trabajadores (BOE del 14/03/80). 
 

‐ Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto del 11/03/71, BOE del 16/03/71). 
 

‐ Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. de 20/05/52, BOE del 15/06/52). 
 

‐ Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. de 21/11/59, BOE del 27/11/59). 
 

‐ Regulación de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descanso (R.D. 2.001/83). 
 

‐ Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. de 20/09/73, BOE del 9/10/73). 
 

‐ Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de los 
trabajadores: 
‐ N.R. MT‐1: Cascos no Metálicos (R. de 14 de diciembre de 1974, BOE del 30/12/74). 
‐ N.R. MT‐2: Protectores Auditivos (R. de 28 de julio de 1975, BOE del 01/09/75). 
‐ N.R. MT‐3: Pantallas para Soldadores (R. de 28 de julio de 1975, BOE del 02/09/75), y su modificación (BOE del 24/10/75). 
‐ N.R. MT‐4: Guantes Aislantes de Electricidad (R. de 28 de julio de 1975, BOE del 03/09/75), y su modificación (BOE del 
25/10/75). 
‐ N.R. MT‐5: Calzado de Seguridad contra Riesgos Mecánicos (R. de 28 de julio de 1975, BOE del 04/09/75) y su modificación 
(BOE del 27/10/75). 
‐ N.R. MT‐6: Banquetas Aislantes de Maniobras (R. de 28 de julio de 1975, BOE del 05/09/75). 
‐ N.R. MT‐7: Equipos de Protección Personal de Vías Respiratorias: Normas Comunes y Adaptadores Faciales (R. de 28 de julio de 
1975, BOE del 06/09/75), y su modificación (BOE del 29/10/75). 
‐ N.R. MT‐8: Equipos de Protección Personal de Vías Respiratorias: Filtros Mecánicos (R. de 28 de julio de 1975, BOE del 
09/09/75), y su modificación (BOE del 30/10/75). 
‐ N.R. MT‐9: Equipos de Protección Personal de Vías Respiratorias: Mascarillas Autofiltrantes (R. de 28 de julio de 1975, BOE del 
09/09/75), y su modificación (BOE del 31/10/75). 
‐ N.R. MT‐10: Equipos de Protección Personal de Vías Respiratorias: Filtros Químicos y Mixtos contra Amoníaco (R. de 28 de julio 
de 1975, BOE del 01/11/75), y su modificación (BOE del 01/11/75). 

 

‐ Convenio Colectivo Provincial de Construcción. 
 

‐ Normativa de ámbito local (Ordenanzas Municipales). 
 

‐ Demás Disposiciones Oficiales relativas a Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que puedan afectar a los distintos trabajos 
a realizar en obra. 

 

2.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION. 
 

Los medios y equipos de protección deberán estar disponibles en la obra con antelación suficiente para que puedan instalarse 
antes de que sea necesaria su utilización. 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un período de vida útil, 
desechándose a su término. 
Cuando  por  las  circunstancias  del  trabajo  se  produzca  un  deterioro más  rápido  en  una  prenda  o  equipo,  se  repondrá 
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inmediatamente, con independencia de la duración prevista o de la fecha de entrega de la obra. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido (por 
ejemplo, un accidente), será desechado y repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias que las admitidas por el fabricante serán repuestas 
de inmediato. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

 
 

2.2.1. PROTECCIONES  PERSONALES. 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación MT del Ministerio de Trabajo (O.M. de 17 de 
mayo de 1974, BOE del 29/05/74). 
En los casos en los que no exista Norma de Homologación para un determinado elemento a utilizar en obra, éste será siempre 
de la calidad adecuada a sus respectivas prestaciones. 

 

2.2.2. PROTECCIONES  COLECTIVAS. 
 

Las protecciones colectivas cumplirán lo establecido en la legislación vigente respecto a dimensiones, resistencias, aspectos 
constructivos, anclajes y demás características, de acuerdo con su función protectora. 
El extintor será de polvo polivalente, debiendo estar siempre con las revisiones efectuadas, vigilándose la fecha de caducidad de 
los mismos. 
La maquinaria dispondrá de todos los accesorios de prevención establecidos, serán manejadas por personal especializado, y se 
mantendrán siempre en buen uso, para lo cual se someterán a revisiones periódicas y, en caso de avería o mal funcionamiento, 
se paralizarán hasta su completa recuperación. 
Las protecciones colectivas cumplirán, además de lo indicado en los apartados anteriores con carácter general, lo siguiente: 

 

A. Señalización. 
 

Las señales de tráfico a emplear serán las que están normalizadas internacionalmente. 
Se mantendrá la señalización actualizada, siguiendo el ritmo de la obra. 

 

B. Vallas de limitación y protección. 
 

Tendrán 90 cm. de altura y estarán construidas con tubo y patas metálicas para mantenerse estables. 
 

C. Cables de sujeción para cinturón de seguridad. 
 

Serán cables adecuados a los esfuerzos que puedan sufrir y estarán en buen estado, al igual que los elementos de anclaje. 
 

D. Andamios. 
 

Se ajustarán a la normativa vigente. 
En el andamio de fachada se dispondrá una barra horizontal que sirva de protección al borde de forjado. 
Los movimientos de entrada y salida al andamio se realizarán por cada una de las plantas, y nunca utilizando el andamio como 
escalera. 
Se colocarán lonas impermeables en el exterior de los andamios, para evitar las caídas de personas y materiales. 
Las lonas se amarrarán convenientemente al andamio, dejando zonas libres para el paso del viento y para que el “efecto vela” 
sea menor. 

 

E. Escalera de mano. 
 

Estarán realizadas con estructura de tubo metálico,  tendrán la longitud adecuada para las alturas que deban salvar, y estarán 
provistas de zapatas antideslizantes. 
Las escaleras estarán convenientemente sujetas con objeto de evitar su caída, o  la del personal de obra que  las utilice. 

 

F. Extintor. 
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Serán de polvo polivalente o de nieve carbónica, y tendrán una capacidad mínima de 10 Kg. 
Estarán debidamente señalizados y se revisarán periódicamente. 

 

2.3. SERVICIOS DE  PREVENCIÓN. 
 

2.3.1. SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
 

La Empresa Constructora contará con un Servicio de Asesoramiento Técnico en Seguridad e Higiene durante la realización de la 
obra. 

 

2.3.2. SERVICIO MEDICO. 
 

La Empresa Constructora contará con un Servicio Médico que realice los preceptivos reconocimientos médicos al personal, y se 
ocupe del seguimiento de las bajas y altas durante la realización de la obra. 

 
 

2.4. INSTALACIONES  MÉDICAS. 
 

El botiquín se revisará mensualmente, reponiéndose inmediatamente los productos consumidos. 
Estará debidamente señalizado y a cargo de una persona que lleve el control de los materiales gastados. Su contenido será el 
indicado en la normativa vigente. 

 
 

2.5. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y características a lo dispuesto en 
la normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene durante la realización de las obras de construcción, así como a lo 
especificado en la Ordenanza Laboral para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
La Empresa Constructora deberá garantizar que todo el personal implicado en la realización de la obra cuente con los servicios 
apropiados que le garanticen el trabajo en las adecuadas condiciones de Seguridad e Higiene, de acuerdo con lo dispuesto en la 
normativa vigente. 
Deberá haber una persona encargada de mantener en las debidas condiciones de limpieza las instalaciones higiénicas 
provisionales de obra, así como del vaciado de los cubos de basura. 

 

2.6. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE. 
 

El Contratista adjudicatario de las obras deberá redactar un Plan de Seguridad e Higiene, adecuando el presente Estudio Básico a 
sus Medios de Ejecución y a los sistemas a utilizar. 
Dicho Plan de Seguridad e Higiene se presentará a la Dirección Facultativa de la Obra para su aprobación, de acuerdo con la 
legislación vigente. 

 
 
 

Inca, a 7 de setiembre de 2018 
 
 
 
 
 

Sebastián Pieras Gelabert 
Arquitecte 345636 
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