
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CANVI PAVIMENT CARRERS                                          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
DMX030       m²  Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico                 

Demolición de pav imento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y  carga mecánica sobre ca-
mión o contenedor. Sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos ni el trozo de acera de canto rodado en la
calle des Racó.

mq05mai030   0,226 h   Martillo neumático.                                             4,080 0,92

mq05pdm110   0,113 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              6,919 0,78

mq01ret010   0,005 h   Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                   40,945 0,20

mq11eqc010   0,005 h   Cortadora de pav imento con arranque, desplazamiento y  regulación 36,896 0,18

mo112        0,091 h   Peón especializado construcción.                                19,238 1,75

mo113        0,222 h   peón ordinario construcción                                     18,590 4,13

%0200        40,090 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                  8,000 3,21

Suma la partida........................................................ 11,17

Costes indirectos........................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

D2501.0040   ml  arranque y acopio de bordillo                                   

Arranque y  acopio de bordillo ex istente

B0001.0030   0,050 h   oficial 1ª                                                      22,020 1,10

B0001.0070   0,060 h   Peon suelto                                                     17,720 1,06

B1904.0130   0,060 h   compresor 25 hp con un martillo                                 2,710 0,16

%0550        5,500 %   Medios aux iliares                                               2,300 0,13

Suma la partida........................................................ 2,45

Costes indirectos........................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

D2501.0030   m2  demolicion de pavimento de acera                                

Demolicion de pav imento de acera ex istente y  carga a camión, sin deteriorar los elementos constructiv os conti-
guos. Se respetaran las losas de piedra catalogadas en la calle Arnau de Santacilia.

B0001.0030   0,020 h   oficial 1ª                                                      22,020 0,44

B0001.0050   0,020 h   Ay udante                                                        18,950 0,38

B1904.0130   0,025 h   compresor 25 hp con un martillo                                 2,710 0,07

B3008.0080   0,050 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                31,180 1,56

B3008.0310   0,025 h   pala cargadora s/oruga de 1.15m3                                45,140 1,13

%0350        3,500 %   Medios aux iliares                                               3,600 0,13

Suma la partida........................................................ 3,71

Costes indirectos........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

DRS070c      m²  Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de 

Demolición de pav imento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con martillo neumático y  equipo de
ox icorte, sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor.

mq05mai030   0,347 h   Martillo neumático.                                             4,080 1,42

mq05pdm010a  0,173 h   Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.                3,800 0,66

mq08sol010   0,130 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 7,360 0,96

mo019        0,146 h   Oficial 1ª soldador.                                            29,210 4,26

mo112        0,204 h   Peón especializado construcción.                                19,238 3,92

mo113        0,382 h   peón ordinario construcción                                     18,590 7,10

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               18,300 1,28

Suma la partida........................................................ 19,60

Costes indirectos........................... 3,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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ADE010XX     m³  Excavación de zanjas y pozos.                                   

Ex cav ación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de suelo, con medios
mecánicos, y  carga a camión. El precio no incluy e el transporte de los materiales ex cav ados.

mq01ex n050c  0,604 h   Retroex cav adora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo
rompedo

64,840 39,16

mo113        1,022 h   peón ordinario construcción                                     18,590 19,00

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               58,200 4,07

Suma la partida........................................................ 62,23

Costes indirectos........................... 3,00% 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
ADR010b      m³  Relleno de zanjas con tierra de la propia excavación, y compacta

Relleno principal de zanjas para instalaciones, con residuos de asfalto de la demolición de la msma obra, y  com-
pactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja v ibrante de guiado manual.

mq02rod010d  0,151 h   Bandeja v ibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,389 0,96

mq02cia020j  0,010 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,250 0,09

mq04cab010c  0,015 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                  40,090 0,60

mo113        0,218 h   peón ordinario construcción                                     18,590 4,05

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               5,700 0,40

Suma la partida........................................................ 6,10

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ANS010d      m²  Solera de hormigón en masa con fibras HM-25/B/20/I de 15 cm de e

Formación de solera de hormigón en masa con fibras de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/20/I
fabricado en central y  v ertido desde camión, y  fibras de polipropileno, sin tratamiento de su superficie; apoy ada so-
bre capa base ex istente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoy o del hor-
migón, ex tendido y  v ibrado del hormigón mediante regla v ibrante, formación de juntas de construcción y  coloca-
ción de un panel de poliestireno ex pandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y  muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conex ión de los elementos
ex teriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la
solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de
1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y  limpieza de la junta.

mt10hmf010Nm 0,170 m³  Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central.                    130,660 22,21

mt09hip040a  0,090 kg  Fibras de polipropileno, según UNE-EN 14889-2, para prev enir fis 5,430 0,49

mt16pea020c  0,050 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 2,010 0,10

mq06v ib020   0,086 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,660 0,40

mq06cor020   0,090 h   Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.             9,480 0,85

mo020        0,150 h   Oficial 1ª construcción.                                        24,280 3,64

mo112        0,150 h   Peón especializado construcción.                                19,238 2,89

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               30,600 2,14

Suma la partida........................................................ 32,72

Costes indirectos........................... 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

RSP011       m²  Solado de piedra mallorquina apunchonada                        

Solado de piedra mallorquina de forma irregular, acabado apunchonado, recibidas con mortero de cemento M-5 y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, con la misma tonalidad de las piezas.

.

mt09mor010c  0,030 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,867 3,48

mt18bpn010bc 1,050 m²  Baldosa de piedra mallorquina forma irregular, acabado apunchona 45,000 47,25

mt09mcr060c  0,150 kg  Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y  0,700 0,11

B0001.0030   0,800 h   oficial 1ª                                                      22,020 17,62

B0001.0060   0,400 h   Peon especializado                                              18,340 7,34

%0420        4,200 %   Medios aux iliares                                               75,800 3,18

Suma la partida........................................................ 78,98

Costes indirectos........................... 3,00% 2,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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D2504.0020XX ml  bordillo de piedra mallorquina                                  

Bordillo de piedra mallorquina de 15x 25x 50, incluy endo solera de hormigon H-125 de 20 cm de espesor y  coloca-
cion en obra. Se reutilizaran las piezas ex traidas en los mismos emplazamientos y  se suminstrarán las piezas que
pudieran faltar (aprox imadamente 5 metros lineales)

B0001.0030   0,180 h   oficial 1ª                                                      22,020 3,96

B0001.0060   0,180 h   Peon especializado                                              18,340 3,30

B1315.0030   0,350 ML  bordillo recto hormigon dc 15x 25x 50 clase R5                    45,000 15,75

A0901.0010   0,006 m3  mortero tipo m-250, obra                                        96,990 0,58

A0902.0020   0,038 m3  hormigon en masa tipo H-125, ela                                74,620 2,84

%0420        4,200 %   Medios aux iliares                                               26,400 1,11

Suma la partida........................................................ 27,54

Costes indirectos........................... 3,00% 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 OBRAS VARIAS                                                    
IEO010       m   Canalización enterrada de doble tubo curvable+telecos           

Canalización enterrada de dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia
a compresión may or de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-
mente compactada y  niv elada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones
y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; y  canaliza-
ción para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halóge-
nos, color v erde, de 4x 40 mm de diámetro nominal y  3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos
entre sí, con la pared interior estriada longitudinalmente y  recubierta con silicona. Incluso hilo guía y  cinta de señali-
zación. El precio no incluy e la ex cav ación ni el relleno principal.

SEGÚN INDICACIÓN DE COMPANYIA ELÉCTRICA EN EL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN

mt01ara010   0,063 m³  Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  13,030 0,82

mt35aia070ad 1,000 m   Tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 10,000 10,00

mt35w w w 030   1,000 m   Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, colo 0,250 0,25

mq04dua020b  0,009 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,269 0,08

mq02rop020   0,064 h   Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm 3,500 0,22

mq02cia020j  0,001 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,250 0,01

mo020        0,055 h   Oficial 1ª construcción.                                        24,280 1,34

mo113        0,055 h   peón ordinario construcción                                     18,590 1,02

mo003        0,029 h   Oficial 1ª electricista.                                        29,210 0,85

mo102        0,023 h   Ay udante electricista.                                          25,550 0,59

%0200        40,090 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                  15,200 6,09

Suma la partida........................................................ 21,27

Costes indirectos........................... 3,00% 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

UIA010       u   Arqueta de conexión eléctrica de 40x40x40 cm                    

Suministro y  montaje de arqueta de conex ión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
40x 40x 40 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga
de 400 kN, con marco de chapa galv anizada y  tapa de hierro fundido, de 49,5x 48,5 cm, para arqueta de conex ión
eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.

SEGÚN INDICACIÓN DE COMPANYIA ELÉCTRICA  EN EL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN

mt35arg100b  1,000 u   Arqueta de conex ión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon 8,650 8,65

mt35arg105b  1,000 u   Marco de chapa galv anizada y  tapa de hormigón armado aligerado, 32,000 32,00

mo041        0,562     Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          18,890 10,62

mo087        0,584     Ay udante construcción de obra civ il.                            17,900 10,45

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               61,700 4,32

Suma la partida........................................................ 66,04

Costes indirectos........................... 3,00% 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
CALS         tn  Clasificación residuos                                          

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y /o demolición, separándolos en fracciones (hormigón,
cerámicos, metales, maderas, v idrios, plásticos, papeles o cartones y  residuos peligrosos), dentro de la obra en la
que se produzcan, con medios manuales.

Sin descomposición 30,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

GRA010       m³  Transporte de residuos                                          

Transporte de residuos inertes de asfalto producidos en obras de demolición, con contenedor de 5 m³, a v ertedero
específico.

ESPONJAMIENTO 30%

mq04res010bf 0,400 h   Carga y  cambio de contenedor de 5 m³, para recogida de residuos 40,980 16,39

%0200        40,090 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                  16,400 6,57

Suma la partida........................................................ 22,96

Costes indirectos........................... 3,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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spaiarquitecturaProyecto:

Dirección: c/ mercancías, 34 –07300 Inca · Illes Balears 
Tel  971 880 104 – 659 202 680 

xeniaramis@gmail.com 
Ciudad:

Provincia:

Promotor:

MILLORA ACCESIBILITAT VORAVIA 

Calle Germans de la Caritat    
Costtix    

I lles Balears   

Ajuntament de Cos titx    

               RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 DEMOLICIONES................................................................................................... 5.004,78 18,27
02 FIRMES Y PAVIMENTOS ........................................................................................ 15.169,88 55,37
04 OBRAS VARIAS ................................................................................................... 3.180,23 11,61
05 GESTIÓN DE RESIDUOS....................................................................................... 4.044,29 14,76

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 27.399,18
13,00% Gastos generales.......................... 3.561,89

6,00% Beneficio industrial ........................ 1.643,95

SUMA DE G.G. y  B.I. 5.205,84

21,00% I.V.A....................................................................... 6.847,05

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 39.452,07

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 39.452,07

El presupuesto final para la ejecución de los trabajos, descritos en el estado de mediciones y presupuesto
adjunto, asciende a la cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

Costtix, a 11 de enero de 2021.

XENIA RAMIS MUNAR

Arquitecta
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