MEDICIONES
CANVI PAVIMENT CARRERS

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
i == COL-LEGI OFICIAL
CAPITULO 01 DEMOLICIONES ? _ D'ARQUITECTLS
01.01 m? Demolicion de pavimento de aglomerado asfaltico = » ZILLES BALEARS
Demolicién de pavimento de aglomerado asfaltico en calzada, con marillo neumtico,[y 26,01.2021  11/00676/21
nica sobre camion o contenedor. Sin deteriorar los elementos consfructivos contiguoi ni el frozo de Segellat
acera de canto rodado en la calle des Raco. (Ley 25/2009. R.D. 100072010-MEH. Liei 10/1998-CAB)
http :iiwww.coaib.orgicsy
AMPLIACION ACERAS 1 111,000 0,300 9EB9141A74EC2F6C53AE5BAB0AG350A0752715D3
RAMPAS 2 2,000 0,300 1,200
34,500
01.02 ml arranque y acopio de bordillo
Arranque y acopio de bordillo existente
AMPLIACION 1 111,000 111,000
RAMPAS 2 2,000 4,000
115,000
01.03 m2 demolicion de pavimento de acera
Demolicion de pavimento de acera existente y carga a camion, sin deteriorar los elementos construc-
tivos contiguos. Se respetaran las losas de piedra catalogadas en la calle Amau de Santacilia.
ACERA 1 45,000 0,800 36,000
RAMPAS 2 2,000 0,900 3,600
39,600
01.04 m? Demolicion de pavimento continuo de hormigén armado de 15 cm de
Demolicion de pavimento continuo de hormigén armado de 15 cm de espesor, con martillo neumatico
y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre ca-
mién o contenedor.
RAMPAS 2 2,000 0,900 3,600
ACERA CALLE GERMANS 1 90,000 90,000
93,600
01.05 m*® Excavacion de zanjas y pozos.
Excavacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de suelo,
con medios mecanicos, y carga a camion. El precio no incluye el fransporte de los materiales exca-
vados.
CIMENTACION BORDILLO 1 111,000 0,400 0,300 13,320
AMPLIACION ACERAS
ZANJA PREVISION C/GERMANS 1 111,000 0,400 0,500 22,200
35,520
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MEDICIONES
CANVI PAVIMENT CARRERS

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS
02.01 m*® Relleno de zanjas con tierra de la propia excavacion, y compacta
Relleno principal de zanjas para instalaciones, con residuos de asfalto de la demolicion de la msma
obra, y compactacion al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.
AMPLIACION ACERAS 1 110,000 0,300 0,150 4,950
ZANJA PREVISION C/GERMNA 1 100,000 0,400 0,400 16,000
20,950
02.02 m? Solera de hormigén en masa con fibras HM-25/B/20/1 de 15 cm de e
Formacién de solera de hormigén en masa con fibras de 15 cm de espesor, realizada con hormigén
HM-25/B/20/I fabricado en central y vertido desde camién, y fibras de polipropileno, sin tratamiento
de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de pre-
paracion de la superficie de apoyo del hormigdn, extendido y vibrado del hormigén mediante regla vi-
brante, formacién de juntas de construccion y colocacion de un panel de poliestireno expandido de 3
cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, pa-
ra la ejecucion de juntas de dilatacion; emboquillado o conexién de los elementos exteriores (cercos
de arquetas, sumideros, botes sifonicos, efc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera;
curado del hormigdn; formacion de juntas de retraccion de 5 a 10 mm de anchura, con una profundi-
dad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadricula, y limpieza
de la junta.
ACERA GERMANS CARITAT 1 110,000 0,900 99,000
RAMPAS 2 2,000 0,900 3,600
102,600
02.03 m? Solado de piedra mallorquina apunchonada
Solado de piedra mallorquina de forma irregular, acabado apunchonado, recibidas con mortero de ce-
mento M-5y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, con la misma tonalidad de las pie-
zas.
ACERA GERMANS CARITAT 1 110,000 0,900 99,000
RAMPAS 2 2,000 0,900 3,600
102,600
02.04 ml bordillo de piedra mallorquina
Bordillo de piedra mallorquina de 15x25x 50, incluy endo solera de hormigon H-125 de 20 cm de es-
pesor y colocacion en obra. Se reutlizaran las piezas extraidas en los mismos emplazamientos y se
suminstraran las piezas que pudieran faltar (aproximadamente 5 metros lineales)
RAMPAS 2 2,000 4,000
GERMANS DE LA CARITAT 1 110,000 110,000
114,000
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MEDICIONES
CANVI PAVIMENT CARRERS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

03.01

03.02

CAPITULO 03 OBRAS VARIAS

m Canalizacion enterrada de doble tubo curvable+telecos

Canalizacion enterrada de dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de didme-
tro, resistencia a compresion may or de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena
de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tuberia; y canalizacion para telecomunicaciones compuesta de
tetratubo de poliefileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halégenos, color verde, de 4x40 mm
de diametro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre si, con la pa-
red interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo guia y cinta de sefializa-
cion. El precio no incluye la excavacion ni el relleno principal.

SEGUN INDICACION DE COMPANYIA ELECTRICA EN EL MOMENTO DE LA EJECU-
CION
1 111,000 111,000

u Arqueta de conexion eléctrica de 40x40x40 cm

Suministro y montaje de arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigdn, sin fondo, registra-
ble, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la enfrada de fubos, capaz
de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hierro fundido, de
49,5x48,5 cm, para arqueta de conexion eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.

SEGUN INDICACION DE COMPANYIA ELECTRICA EN EL MOMENTO DE LA EJECU-
CION

CONEXION CASA GERMANS 11 11,000
CARITAT

111,000

11,000

15 de enero de 2021
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MEDICIONES
CANVI PAVIMENT CARRERS

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPITULO 04 GESTION DE RESIDUOS
04.01 tn Clasificacion residuos
Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicion, separandolos en fraccio-
nes (hormigon, ceramicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones y residuos peli-
grosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
ASFALTO
1,3 111,000 0,300 0,100 4,329
1,3 2,000 0,300 0,100 0,156
HORMIGON
1,3 2,000 0,900 0,150 0,702
1,3 90,000 0,150 17,550
ACERA
1,3 30,000 0,400 0,050 0,780
ZANJAS CIMENTACION
1,3 111,000 0,400 0,300 17,316
ZANJA PREVISION C/GERMANS
1,3 111,000 0,400 0,500 28,860
BORDILLOS HORMIGON
Germans Caritat 1,3 110,000 0,300 0,100 4,290
1,3 2,000 0,300 0,100 0,156
74,139
04.02 m?® Transporte de residuos
Transporte de residuos inertes de asfalto producidos en obras de demoalicion, con contenedor de 5 m?,
a vertedero especffico.
ESPONJAMIENTO 30%
ASFALTO
1,3 111,000 0,300 0,100 4,329
1,3 2,000 0,300 0,100 0,156
HORMIGON
1,3 2,000 0,900 0,150 0,702
1,3 90,000 0,150 17,550
ACERA
1,3 30,000 0,400 0,050 0,780
ZANJAS CIMENTACION
1,3 111,000 0,400 0,300 17,316
ZANJA PREVISION C/GERMANS
1,3 111,000 0,400 0,500 28,860
BORDILLOS HORMIGON
Germans Caritat 1,3 110,000 0,300 0,100 4,290
1,3 2,000 0,300 0,100 0,156
74,139
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CANVI PAVIMENT CARRERS
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 DEMOLICIONES

01.01 m? Demolicion de pavimento de aglomerado asfaltico

Demolicion de pavimento de aglomerado asfaltico en calzada, con martllo neumatico, y carga meca-
nica sobre camion o contenedor. Sin deteriorar los elementos constructivos contiguos ni el trozo de
acera de canto rodado en la calle des Raco.

AMPLIACION ACERAS 1 111,000 0,300 33,300
RAMPAS 2 2,000 0,300 1,200
34,500 11,51 397,10
01.02 ml arranque y acopio de bordillo
Arranque y acopio de bordillo existente
AMPLIACION 1 111,000 111,000
RAMPAS 2 2,000 4,000
115,000 2,52 289,80
01.03 m2 demolicion de pavimento de acera
Demolicion de pavimento de acera existente y carga a camion, sin deteriorar los elementos construc-
tivos contiguos. Se respetaran las losas de piedra catalogadas en la calle Amau de Santacilia.
ACERA 1 45,000 0,800 36,000
RAMPAS 2 2,000 0,900 3,600
39,600 3,82 151,27
01.04 m? Demolicion de pavimento continuo de hormigén armado de 15 cm de
Demolicion de pavimento continuo de hormigén armado de 15 cm de espesor, con martillo neumatico
y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre ca-
mién o contenedor.
RAMPAS 2 2,000 0,900 3,600
ACERA CALLE GERMANS 1 90,000 90,000
93,600 20,19 1.889,78
01.05 m*® Excavacion de zanjas y pozos.
Excavacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de suelo,
con medios mecanicos, y carga a camion. El precio no incluye el fransporte de los materiales exca-
vados.
CIMENTACION BORDILLO 1 111,000 0,400 0,300 13,320
AMPLIACION ACERAS
ZANJA PREVISION C/GERMANS 1 111,000 0,400 0,500 22,200
35,520 64,10 2.276,83
TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES .........coovvvumemmsmmnssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 5.004,78
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CANVI PAVIMENT CARRERS

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS
02.01 m*® Relleno de zanjas con tierra de la propia excavacion, y compacta
Relleno principal de zanjas para instalaciones, con residuos de asfalto de la demolicion de la msma
obra, y compactacion al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.
AMPLIACION ACERAS 1 110,000 0,300 0,150 4,950
ZANJA PREVISION C/GERMNA 1 100,000 0,400 0,400 16,000
20,950 6,28 131,57
02.02 m? Solera de hormigén en masa con fibras HM-25/B/20/1 de 15 cm de e
Formacién de solera de hormigén en masa con fibras de 15 cm de espesor, realizada con hormigén
HM-25/B/20/I fabricado en central y vertido desde camién, y fibras de polipropileno, sin tratamiento
de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de pre-
paracion de la superficie de apoyo del hormigdn, extendido y vibrado del hormigén mediante regla vi-
brante, formacién de juntas de construccion y colocacion de un panel de poliestireno expandido de 3
cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, pa-
ra la ejecucion de juntas de dilatacion; emboquillado o conexién de los elementos exteriores (cercos
de arquetas, sumideros, botes sifonicos, efc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera;
curado del hormigdn; formacion de juntas de retraccion de 5 a 10 mm de anchura, con una profundi-
dad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadricula, y limpieza
de la junta.
ACERA GERMANS CARITAT 1 110,000 0,900 99,000
RAMPAS 2 2,000 0,900 3,600
102,600 33,70 3.457,62
02.03 m? Solado de piedra mallorquina apunchonada
Solado de piedra mallorquina de forma irregular, acabado apunchonado, recibidas con mortero de ce-
mento M-5y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, con la misma tonalidad de las pie-
zas.
ACERA GERMANS CARITAT 1 110,000 0,900 99,000
RAMPAS 2 2,000 0,900 3,600
102,600 81,35 8.346,51
02.04 ml bordillo de piedra mallorquina
Bordillo de piedra mallorquina de 15x25x 50, incluy endo solera de hormigon H-125 de 20 cm de es-
pesor y colocacion en obra. Se reutlizaran las piezas extraidas en los mismos emplazamientos y se
suminstraran las piezas que pudieran faltar (aproximadamente 5 metros lineales)
RAMPAS 2 2,000 4,000
GERMANS DE LA CARITAT 1 110,000 110,000
114,000 28,37 3.234,18
TOTAL CAPITULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS .......coumnnssssssnmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssess 15.169,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CANVI PAVIMENT CARRERS

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01

03.02

CAPITULO 03 OBRAS VARIAS

m Canalizacion enterrada de doble tubo curvable+telecos

Canalizacion enterrada de dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de didme-
tro, resistencia a compresion may or de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena
de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tuberia; y canalizacion para telecomunicaciones compuesta de
tetratubo de poliefileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halégenos, color verde, de 4x40 mm
de diametro nominal y 3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre si, con la pa-
red interior estriada longitudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo guia y cinta de sefializa-
cion. El precio no incluye la excavacion ni el relleno principal.

SEGUN INDICACION DE COMPANYIA ELECTRICA EN EL MOMENTO DE LA EJECU-
CION
1 111,000 111,000

u Arqueta de conexion eléctrica de 40x40x40 cm

Suministro y montaje de arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigdn, sin fondo, registra-
ble, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la enfrada de fubos, capaz
de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hierro fundido, de
49,5x48,5 cm, para arqueta de conexion eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.

SEGUN INDICACION DE COMPANYIA ELECTRICA EN EL MOMENTO DE LA EJECU-
CION

CONEXION CASA GERMANS 11 11,000
CARITAT

111,000

21,91

2.432,01

11,000

68,02

TOTAL CAPITULO 03 OBRAS VARIAS........ccooummmmmmemmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

748,22

3.180,23
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CANVI PAVIMENT CARRERS

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 GESTION DE RESIDUOS
04.01 tn Clasificacion residuos
Clasificacion a pie de obra de los residuos de construccion y/o demolicion, separandolos en fraccio-
nes (hormigon, ceramicos, metales, maderas, vidrios, plasticos, papeles o cartones y residuos peli-
grosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
ASFALTO
1,3 111,000 0,300 0,100 4,329
1,3 2,000 0,300 0,100 0,156
HORMIGON
1,3 2,000 0,900 0,150 0,702
1,3 90,000 0,150 17,550
ACERA
1,3 30,000 0,400 0,050 0,780
ZANJAS CIMENTACION
1,3 111,000 0,400 0,300 17,316
ZANJA PREVISION C/GERMANS
1,3 111,000 0,400 0,500 28,860
BORDILLOS HORMIGON
Germans Caritat 1,3 110,000 0,300 0,100 4,290
1,3 2,000 0,300 0,100 0,156
74,139 30,90 2.290,90
04.02 m?® Transporte de residuos
Transporte de residuos inertes de asfalto producidos en obras de demoalicion, con contenedor de 5 m?,
a vertedero especffico.
ESPONJAMIENTO 30%
ASFALTO
1,3 111,000 0,300 0,100 4,329
1,3 2,000 0,300 0,100 0,156
HORMIGON
1,3 2,000 0,900 0,150 0,702
1,3 90,000 0,150 17,550
ACERA
1,3 30,000 0,400 0,050 0,780
ZANJAS CIMENTACION
1,3 111,000 0,400 0,300 17,316
ZANJA PREVISION C/GERMANS
1,3 111,000 0,400 0,500 28,860
BORDILLOS HORMIGON
Germans Caritat 1,3 110,000 0,300 0,100 4,290
1,3 2,000 0,300 0,100 0,156
74,139 23,65 1.753,39
TOTAL CAPITULO 04 GESTION DE RESIDUDS.........ccosmmmnssssmennnsssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssess 4.044,29
L0 1 TR 27.399,18
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