
MEDICIONES
CANVI PAVIMENT CARRERS                                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 m²  Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico                 

Demolición de pav imento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga mecá-
nica sobre camión o contenedor. Sin deteriorar los elementos constructivos contiguos ni el trozo de
acera de canto rodado en la calle des Racó.

AMPLIACION ACERAS 1 111,000 0,300 33,300

RAMPAS 2 2,000 0,300 1,200

34,500

01.02 ml  arranque y acopio de bordillo                                   

Arranque y acopio de bordillo existente

AMPLIACION 1 111,000 111,000

RAMPAS 2 2,000 4,000

115,000

01.03 m2  demolicion de pavimento de acera                                

Demolicion de pav imento de acera ex istente y carga a camión, sin deteriorar los elementos construc-
tivos contiguos. Se respetaran las losas de piedra catalogadas en la calle Arnau de Santacilia.

ACERA 1 45,000 0,800 36,000

RAMPAS 2 2,000 0,900 3,600

39,600

01.04 m²  Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de 

Demolición de pav imento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con martillo neumático
y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre ca-
mión o contenedor.

RAMPAS 2 2,000 0,900 3,600

ACERA CALLE GERMANS 1 90,000 90,000

93,600

01.05 m³  Excavación de zanjas y pozos.                                   

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de suelo,
con medios mecánicos, y  carga a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales exca-
vados.

CIMENTACIÓN BORDILLO
AMPLIACION ACERAS

1 111,000 0,400 0,300 13,320

ZANJA PREVISION C/GERMANS 1 111,000 0,400 0,500 22,200

35,520
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MEDICIONES
CANVI PAVIMENT CARRERS                                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

02.01 m³  Relleno de zanjas con tierra de la propia excavación, y compacta

Relleno principal de zanjas para instalaciones, con residuos de asfalto de la demolición de la msma
obra, y  compactación al 95%  del Proctor Modificado con bandeja v ibrante de guiado manual.

AMPLIACION ACERAS 1 110,000 0,300 0,150 4,950

ZANJA PREVISION C/GERMNA 1 100,000 0,400 0,400 16,000

20,950

02.02 m²  Solera de hormigón en masa con fibras HM-25/B/20/I de 15 cm de e

Formación de solera de hormigón en masa con fibras de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-25/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, y fibras de polipropileno, sin tratamiento
de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de pre-
paración de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y  v ibrado del hormigón mediante regla v i-
brante, formación de juntas de construcción y  colocación de un panel de poliestireno expandido de 3
cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y  muros, pa-
ra la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conex ión de los elementos ex teriores (cercos
de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera;
curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundi-
dad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y  limpieza
de la junta.

ACERA GERMANS CARITAT 1 110,000 0,900 99,000

RAMPAS 2 2,000 0,900 3,600

102,600

02.03 m²  Solado de piedra mallorquina apunchonada                        

Solado de piedra mallorquina de forma irregular, acabado apunchonado, recibidas con mortero de ce-
mento M-5 y  rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, con la misma tonalidad de las pie-
zas.

.

ACERA GERMANS CARITAT 1 110,000 0,900 99,000

RAMPAS 2 2,000 0,900 3,600

102,600

02.04 ml  bordillo de piedra mallorquina                                  

Bordillo de piedra mallorquina de 15x25x50, incluyendo solera de hormigon H-125 de 20 cm de es-
pesor y colocacion en obra. Se reutilizaran las piezas ex traidas en los mismos emplazamientos y  se
suminstrarán las piezas que pudieran faltar (aproximadamente 5 metros lineales)

RAMPAS 2 2,000 4,000

GERMANS DE LA CARITAT 1 110,000 110,000

114,000
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MEDICIONES
CANVI PAVIMENT CARRERS                                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 OBRAS VARIAS                                                    

03.01 m   Canalización enterrada de doble tubo curvable+telecos           

Canalización enterrada de dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diáme-
tro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena
de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería; y  canalización para telecomunicaciones compuesta de
tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm
de diámetro nominal y  3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pa-
red interior estriada longitudinalmente y  recubierta con silicona. Incluso hilo guía y  cinta de señaliza-
ción. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.

SEGÚN INDICACIÓN DE COMPANYIA ELÉCTRICA EN EL MOMENTO DE LA EJECU-
CIÓN

1 111,000 111,000

111,000

03.02 u   Arqueta de conexión eléctrica de 40x40x40 cm                    

Suministro y  montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registra-
ble, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz
de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y  tapa de hierro fundido, de
49,5x48,5 cm, para arqueta de conex ión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.

SEGÚN INDICACIÓN DE COMPANYIA ELÉCTRICA  EN EL MOMENTO DE LA EJECU-
CIÓN

CONEXION CASA GERMANS
CARITAT

11 11,000

11,000
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MEDICIONES
CANVI PAVIMENT CARRERS                                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

04.01 tn  Clasificación residuos                                          

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fraccio-
nes (hormigón, cerámicos, metales, maderas, v idrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peli-
grosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.

ASFALTO

1,3 111,000 0,300 0,100 4,329

1,3 2,000 0,300 0,100 0,156

--

HORMIGÓN

1,3 2,000 0,900 0,150 0,702

1,3 90,000 0,150 17,550

ACERA

1,3 30,000 0,400 0,050 0,780

--

ZANJAS CIMENTACION

1,3 111,000 0,400 0,300 17,316

--

ZANJA PREVISION C/GERMANS

1,3 111,000 0,400 0,500 28,860

--

BORDILLOS HORMIGÓN

Germans Caritat 1,3 110,000 0,300 0,100 4,290

1,3 2,000 0,300 0,100 0,156

74,139

04.02 m³  Transporte de residuos                                          

Transporte de residuos inertes de asfalto producidos en obras de demolición, con contenedor de 5 m³,
a vertedero específico.

ESPONJAMIENTO 30%

ASFALTO

1,3 111,000 0,300 0,100 4,329

1,3 2,000 0,300 0,100 0,156

--

HORMIGÓN

1,3 2,000 0,900 0,150 0,702

1,3 90,000 0,150 17,550

ACERA

1,3 30,000 0,400 0,050 0,780

--

ZANJAS CIMENTACION

1,3 111,000 0,400 0,300 17,316

--

ZANJA PREVISION C/GERMANS

1,3 111,000 0,400 0,500 28,860

--

BORDILLOS HORMIGÓN

Germans Caritat 1,3 110,000 0,300 0,100 4,290

1,3 2,000 0,300 0,100 0,156

74,139
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CANVI PAVIMENT CARRERS                                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    

01.01 m²  Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico                 

Demolición de pav imento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y carga mecá-
nica sobre camión o contenedor. Sin deteriorar los elementos constructivos contiguos ni el trozo de
acera de canto rodado en la calle des Racó.

AMPLIACION ACERAS 1 111,000 0,300 33,300

RAMPAS 2 2,000 0,300 1,200

34,500 11,51 397,10

01.02 ml  arranque y acopio de bordillo                                   

Arranque y acopio de bordillo existente

AMPLIACION 1 111,000 111,000

RAMPAS 2 2,000 4,000

115,000 2,52 289,80

01.03 m2  demolicion de pavimento de acera                                

Demolicion de pav imento de acera ex istente y carga a camión, sin deteriorar los elementos construc-
tivos contiguos. Se respetaran las losas de piedra catalogadas en la calle Arnau de Santacilia.

ACERA 1 45,000 0,800 36,000

RAMPAS 2 2,000 0,900 3,600

39,600 3,82 151,27

01.04 m²  Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de 

Demolición de pav imento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con martillo neumático
y equipo de oxicorte, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y  carga manual sobre ca-
mión o contenedor.

RAMPAS 2 2,000 0,900 3,600

ACERA CALLE GERMANS 1 90,000 90,000

93,600 20,19 1.889,78

01.05 m³  Excavación de zanjas y pozos.                                   

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de suelo,
con medios mecánicos, y  carga a camión. El precio no incluye el transporte de los materiales exca-
vados.

CIMENTACIÓN BORDILLO
AMPLIACION ACERAS

1 111,000 0,400 0,300 13,320

ZANJA PREVISION C/GERMANS 1 111,000 0,400 0,500 22,200

35,520 64,10 2.276,83

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES................................................................................................................ 5.004,78
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CANVI PAVIMENT CARRERS                                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             

02.01 m³  Relleno de zanjas con tierra de la propia excavación, y compacta

Relleno principal de zanjas para instalaciones, con residuos de asfalto de la demolición de la msma
obra, y  compactación al 95%  del Proctor Modificado con bandeja v ibrante de guiado manual.

AMPLIACION ACERAS 1 110,000 0,300 0,150 4,950

ZANJA PREVISION C/GERMNA 1 100,000 0,400 0,400 16,000

20,950 6,28 131,57

02.02 m²  Solera de hormigón en masa con fibras HM-25/B/20/I de 15 cm de e

Formación de solera de hormigón en masa con fibras de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-25/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, y fibras de polipropileno, sin tratamiento
de su superficie; apoyada sobre capa base existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de pre-
paración de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y  v ibrado del hormigón mediante regla v i-
brante, formación de juntas de construcción y  colocación de un panel de poliestireno expandido de 3
cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y  muros, pa-
ra la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conex ión de los elementos ex teriores (cercos
de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera;
curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundi-
dad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y  limpieza
de la junta.

ACERA GERMANS CARITAT 1 110,000 0,900 99,000

RAMPAS 2 2,000 0,900 3,600

102,600 33,70 3.457,62

02.03 m²  Solado de piedra mallorquina apunchonada                        

Solado de piedra mallorquina de forma irregular, acabado apunchonado, recibidas con mortero de ce-
mento M-5 y  rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, con la misma tonalidad de las pie-
zas.

.

ACERA GERMANS CARITAT 1 110,000 0,900 99,000

RAMPAS 2 2,000 0,900 3,600

102,600 81,35 8.346,51

02.04 ml  bordillo de piedra mallorquina                                  

Bordillo de piedra mallorquina de 15x25x50, incluyendo solera de hormigon H-125 de 20 cm de es-
pesor y colocacion en obra. Se reutilizaran las piezas ex traidas en los mismos emplazamientos y  se
suminstrarán las piezas que pudieran faltar (aproximadamente 5 metros lineales)

RAMPAS 2 2,000 4,000

GERMANS DE LA CARITAT 1 110,000 110,000

114,000 28,37 3.234,18

TOTAL CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS .................................................................................................. 15.169,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CANVI PAVIMENT CARRERS                                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 OBRAS VARIAS                                                    

03.01 m   Canalización enterrada de doble tubo curvable+telecos           

Canalización enterrada de dos tubos protectores de polietileno de doble pared, de 160 mm de diáme-
tro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena
de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, re-
lleno lateral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería; y  canalización para telecomunicaciones compuesta de
tetratubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm
de diámetro nominal y  3 mm de espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pa-
red interior estriada longitudinalmente y  recubierta con silicona. Incluso hilo guía y  cinta de señaliza-
ción. El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.

SEGÚN INDICACIÓN DE COMPANYIA ELÉCTRICA EN EL MOMENTO DE LA EJECU-
CIÓN

1 111,000 111,000

111,000 21,91 2.432,01

03.02 u   Arqueta de conexión eléctrica de 40x40x40 cm                    

Suministro y  montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registra-
ble, de 40x40x40 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz
de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y  tapa de hierro fundido, de
49,5x48,5 cm, para arqueta de conex ión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.

SEGÚN INDICACIÓN DE COMPANYIA ELÉCTRICA  EN EL MOMENTO DE LA EJECU-
CIÓN

CONEXION CASA GERMANS
CARITAT

11 11,000

11,000 68,02 748,22

TOTAL CAPÍTULO 03 OBRAS VARIAS................................................................................................................. 3.180,23
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CANVI PAVIMENT CARRERS                                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

04.01 tn  Clasificación residuos                                          

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en fraccio-
nes (hormigón, cerámicos, metales, maderas, v idrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peli-
grosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.

ASFALTO

1,3 111,000 0,300 0,100 4,329

1,3 2,000 0,300 0,100 0,156

--

HORMIGÓN

1,3 2,000 0,900 0,150 0,702

1,3 90,000 0,150 17,550

ACERA

1,3 30,000 0,400 0,050 0,780

--

ZANJAS CIMENTACION

1,3 111,000 0,400 0,300 17,316

--

ZANJA PREVISION C/GERMANS

1,3 111,000 0,400 0,500 28,860

--

BORDILLOS HORMIGÓN

Germans Caritat 1,3 110,000 0,300 0,100 4,290

1,3 2,000 0,300 0,100 0,156

74,139 30,90 2.290,90

04.02 m³  Transporte de residuos                                          

Transporte de residuos inertes de asfalto producidos en obras de demolición, con contenedor de 5 m³,
a vertedero específico.

ESPONJAMIENTO 30%

ASFALTO

1,3 111,000 0,300 0,100 4,329

1,3 2,000 0,300 0,100 0,156

--

HORMIGÓN

1,3 2,000 0,900 0,150 0,702

1,3 90,000 0,150 17,550

ACERA

1,3 30,000 0,400 0,050 0,780

--

ZANJAS CIMENTACION

1,3 111,000 0,400 0,300 17,316

--

ZANJA PREVISION C/GERMANS

1,3 111,000 0,400 0,500 28,860

--

BORDILLOS HORMIGÓN

Germans Caritat 1,3 110,000 0,300 0,100 4,290

1,3 2,000 0,300 0,100 0,156

74,139 23,65 1.753,39

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 4.044,29

TOTAL...................................................................................................................................................................... 27.399,18
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