
RESUMEN DE PRESUPUESTO 

FASE II PROYECTO DE EJECUCIÓN DE URBANIZACIÓN DE UN ESPACIO LIBRE PÚBLICO PARA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 

 
FG_02 

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................................................................... 

 
17.837,37 

 
5,79 

FG_03 HORMIGONES................................................................................................................................................................ 61.161,74 19,85 

FG_04 FORJADOS ..................................................................................................................................................................... 10.730,86 3,48 

FG_06 CUBIERTAS .................................................................................................................................................................... 1.981,82 0,64 

FG_07 FÁBRICAS Y TABIQUES................................................................................................................................................ 13.027,64 4,23 

FG_09 REVOCOS Y ENLUCIDOS............................................................................................................................................. 2.836,79 0,92 

FG_11 CANTERÍA Y PIEDRA ARTIFICIAL................................................................................................................................ 5.133,06 1,67 

FG_12 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES............................................................................................................. 5.776,92 1,88 

FG_13 FIRMES Y PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 63.704,55 20,68 

FG_15 CARPINTERIA DE MADERA.......................................................................................................................................... 34.597,31 11,23 

FG_16 CERRAJERÍA.................................................................................................................................................................. 45.775,37 14,86 

FG_17a INSTALACIONES............................................................................................................................................................ 19.647,23 6,38 

FG_24 PINTURA Y REVESTIMIENTO....................................................................................................................................... 799,06 0,26 

FG_25 URBANIZACIÓN.............................................................................................................................................................. 15.778,88 5,12 

FG_26 JARDINERIA.................................................................................................................................................................... 1.064,35 0,35 

FG_28 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 2.937,41 0,95 

FG_29 ENSAYOS Y CONTROL TÉCNICO  ............................................................................................................................... 1.354,72 0,44 

FG_30 OTROS  ............................................................................................................................................................................ 3.911,40 1,27 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
6,00 % Gastos generales…………… 18.483,39€ 

13,00 % Beneficio industrial ................ 40.047,34€ 

308.056,48  

 Suma..................................................... 58.530,73  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 366.587,21  

 21% IVA  ................................................ 76.983,31  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 443.570,52  

 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA EUROS con 
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS. 

 

 

ACLARACIONES: 

-Los costes que se prevé se generen por la GESTIÓN DE RESIDUOS no están contabilizados en el anterior Presupuesto de Ejecución 
Material. Éstos sí que están debidamente cuantificados en la pertinente ficha de residuos y la cuantía total reflejada en la memoria, en el 
apartado de Gestión de Residuos. Ésta asciende para la primera fase a la cantidad de 1.859,65€, que aplicando el IVA correspondiente del 

10% da una cuantía total de DOS MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS (2.045,61€). 

 

- Este Presupuesto de Ejecución Material contiene una serie de partidas destinadas a mejorar la accesibilidad actual y del futuro espacio 
libre público que se proyecta, el cual tendrá siempre un recorrido accesible en todo su conjunto que permitirá acceder a todas y cada una de 

las instalaciones deportivas que en él se construirán. A continuación se detallan algunas de las principales partidas o capítulos de las mismas, 
destinados a este fin y sus importes: 

 
* CAPÍTULO FG_13: FIRMES Y PAVIMENTOS 

 
(D130_FG) SOLERAS: 
(ANS010c) Solera de hormigón armado HA-25B/IIa de 15 de espesor: 
   Rampa Lateral I   22,09m2             839,86€ 
   Rampa Lateral II   19,14m2  727,70€  

* CAPÍTULO FG_15: CARPINTERIA DE MADERA 
 

(15.01) PASARELA DE MADERA SUSPENDIDA:   516,08m2  29.070,79€ 
 
(15.01) BAANDILLA DE MADERA MACIZA DE PINO CARRASCO:  156,47m2  5.526,52€ 
 

                                                                                                 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
 
 
 
 
 

36.164,87€ 
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Por lo tanto el importe mínimo de las partidas del Presupuesto de Ejecución Material del proyecto dedicado a mejorar la ACCESIBILIDAD del conjunto 
proyectado asciende a la cantidad de TRENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  (36.164,87€), 
sin IVA. 
 
 
El importe mínimo de las partidas del presupuesto de base de licitación sin IVA del proyecto dedicadas a mejorar la ACCESIBILIDAD del conjunto 
proyectado asciende a la cantidad de CUARENTA Y TRES MIL TRENTA Y SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS (43.036,19€). 
 
 
El importe mínimo de las partidas del presupuesto de base de licitación con IVA del proyecto dedicadas a mejorar la ACCESIBILIDAD del conjunto 
proyectado asciende a la cantidad de CINCUENTA Y DOS MIL SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (52.073,79€). 
 
 
 
 
 

En Palma de Mallorca, Septiembre de 2020. 

 

 

 

Luis Mosteiro Carretero 

Arquitecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
6,00 % Gastos generales .................. 2.169,89€ 

13,00 % Beneficio industrial ................ 4.701,43€ 
 

Suma..................................................... 6.871,41€ 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 43.036,19€ 

21% IVA  ................................................ 9.037,60€ 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 52.073,79€ 
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69D89622B975EC045C5718483BAB770B040D9D04


