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MEMÒRIA 
 

1.1 ANTECEDENTS  
�
Aquest projecte es redacta dins del marc de Cooperació Tècnica 2015, 
aprovada per resolució del Hble. Conseller de Cooperació Local del Consell de 
Mallorca de data 1 de desembre de 2015,  a sol·licitud de l’Ajuntament de 
Costitx. 
 
Es proposa pavimentar un sector del poble urbanitzat ja consolidat, el Carrer de 
la Pau prop de la plaça i els altres dos a un sector del poble ja desenvolupat. 
Es tracta de zones residencials.  El paviment es troba en estat de 
deteriorament degut al temps transcorregut des del seu darrer asfaltat i al 
trànsit que suporten aquests carrers.  
 
L’Ajuntament ha decidit reparar la pavimentació completament, i per això ha 
demanat la col·laboració en la redacció del projecte al Departament de 
Cooperació Local del Consell de Mallorca. 
 

1.2. OBJECTE  
�
El present document defineix les obres necessàries per donar solució a les 
necessitats de l’Ajuntament de Costitx per a garantir el correcte estat dels 
carrers de la zona, actualment en mal estat debut al deteriorament del 
paviment. No es objecte del present projecte la intervenció a les voravies. Es 
reposarà també la senyalització horitzontal i vertical existent. 
 
L’objecte del projecte és la quantificació, valoració i realització de les obres 
descrites. 
 

1.3 NORMATIVA Y ORDENANCES 
�

- Ley 3/1993, de 4 de mayo, para la mejora de la accesibilidad y de la 
supresión de las barreras arquitectónicas. 

- Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a 
la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques 
(BOIB de 29 d’octubre de 2010). 

- Pla director sectorial per a la gestió dels residus de construcció, 
demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca 

- PDSU 81 
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- Plan Territorial Insular de Mallorca, aprobado definitivamente por el 
Pleno del Consell Insular de Mallorca en fecha 13 de diciembre de 2004 
(BOIB nº: 188 de 31-12-2004). 

- NNSS de l’Ajuntament de Costitx  aprovat en data  17 de novembre de 
2000. 

- PG.3 
- PG-4. Obras de conservación de carreteras 
- RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei de 

contractes del sector públic. 

-   Orden del 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2-IC 
“marcas viales” de la instrucción de carreteras (B.O.E. 4/8/97, 
Corrección de errores B.O.E. 29/9/87) 

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la 
norma 6.3-IC:<Rehabilitación de firmes> de la instruccion de carreteras 
(BOE 12 de diciembre de 2003) 

 

1.4 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA  
�
Les superfícies a millorar la seva pavimentació són les següents: 
 
- Asfaltat de carrers  
       

Carrer Superfície (m²) 

C/ de la Pau 857,10 

C/ Caps de Bou 1162,25 

C/ Joan Miró 332.97 

TOTAL  2.352,32 
  

Els carrers sobre els que s’actua i que disposen en l’actualitat de paviment 
deteriorat es milloren realitzant en primer lloc un fresat de 4 cm de gruixa, per 
posteriorment estendre una capa de rodadura d’aglomerat asfàltic en calent 
tipus AC16 SURF 50/70S (antic S-12) de 4 cm de gruixa, col·locada, estesa i 
compactada,  inclòs el rec d’adherència i les neteges anterior i posterior a la 
realització de l’obra.  Inclou la part proporcional de reparació de sotracs i 
anivellament de tapes de registre i embornals. El carrer, una vegada asfaltat ha 
de tenir bombeig positiu o negatiu per canalitzar l’aigua de pluja pels laterals o 
pel centre. En general es mantindrà els mateixos perfils i les seccions que hi ha 
a la actualitat. Els embornals, on n’hi ha, són als laterals. Puntualment, en els 
casos que així ho requereixin, es corregiran els pendents per tal de millorar el 
drenatge.  
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El contractista tindrà esment en no espenyar voravies, embornals, garangoles, 
tapes de registre, etc. En cas de fer-ho, ho haurà de reparar a comte seu.  
 
Finalment es pintarà la senyalització horitzontal mitjançant pintura termoplàstica 
blanca o groga segons el cas. 
 
La decisió de la zona de fresat i bombeig serà del Director d’obra. 
 

1.5 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 
�
Seguretat a l’obra / situació dels elements (tapes, arquetes, senyalització, etc)  
�
��"������
�&�
�'1�����
����������'����$���
���������$�
�

- Reparació de sots i clots 
- Sanejament de zones amb paviment esgotat 
- Fresat de la superfície. S’obtindrà una superfície anivellada. Les zones 

perimetrals de les voravies s’hauran de rebaixar un mínim de 4 cm que 
correspon al paviment del nou paviment asfàltic. 

- Marcat / senyalització de tot tipus de registre pel seu posterior 
enrasament amb l’asfalt 

- Reg asfàltic d’adherència ECR-1.  
- Extensió de paviment asfàltic.AC16SURF 50/70S (antic  S12). 
- Enrasat de tot tipus de registre amb la nova superfície de l’asfalt 
- Senyalització horitzontal (pintat de zones d’aparcament, zones 

minusvàlids, vianants, cessió del pas i stop, prohibició d’estacionar).  
- Neteja  de l’obra.  

 

1.6 ESTUDI GEOTÈCNIC 
 
No es considera necessari donat que es tracta de manteniment i millora 
d’infraestructura existent, no implicant cap tipus de construcció que es pugui 
veure afectada per les característiques del terreny ni implicant variació de 
càrregues dels elements afectats. 

1.7 SERVEIS AFECTATS 
 
Abans del començament de les obres es contactarà amb les diverses 
companyies subministradores, sol·licitant la informació i condicionants 
necessaris. 
A priori només es preveu l’afecció de les arquetes, pous i embornals de les 
infraestructures existents 
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1.8 POSADA EN OBRA 
 
Prèvia a la senyalització i col·locació dels elements de seguretat es procedirà a 
la situació de totes les arquetes, pous, embornals, garangoles, desguàs, etc 
que hi hagi a la calçada i/o voravies dels trams a pavimentar. També es 
situaran totes les senyalitzacions de guals, aparcament, passos de vianants i 
demés senyalitzacions de la calçada, si escau. 
 
No es pot aplicar el reg d’adherència a una superfície major que la que hagi de 
cobrir-se amb la capa superior durant el dia 
 
Sobre la capa recentment tractada no passarà cap tipus de trànsit fins que hagi 
acabat el trencament de l’emulsió. 
 
Es protegiran, per evitar tacar-los de lligant, els elements constructius o 
accessoris tals com a vorades, tanques, arbres, etc., que puguin sofrir aquest 
efecte. 

1.9 CONTROL DE QUALITAT 
�
Els assajos i proves de control de qualitat es realitzaran sempre que la Direcció 
Facultativa ho sol·liciti, estant reglamentada la seva realització al plec de 
condicions. 
 
 
- Aglomerat asfàltic 
 

-    Procedència de l’aglomerat 
- Marshall complet per cada tipus d’aglomerat 
- Contingut en betum 
- Tipus de betum 
- Granulometria dels àrids extrets 
- Temperatura d’arribada a obra de l’emulsió 

Una vegada compactat: testimonis per: gruixa de capa 
                                                                Densitat 
 
-Formigons 

 
- Certificat de procedència i característiques de resistència 
 

-Reblert de tot-u 
 
- Certificat de procedència i característiques de granulometria 

 



PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ AMB AGLOMERAT  ASFÁLTIC EN VÍES PÚBLIQUES DEL T.M. DE COSTITX. 
CARRERS DE LA PAU, CAPS DE BOU I JOAN MIRÓ 
CONSELL DE MALLORCA 
C/ General Riera, 111, 07010, Palma de Mallorca, Tel. 971 713825 

�

��������� �����	
��
��
��� �����	�����

1.10 TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
�
S’estima 1mes 
 
Nombre d’obrers: quatre ( durant l’extensió de l’asfaltat puntualment màxim 8) 
 
 

1.11 TERMINI DE GARANTIA DE LES OBRES 
�
S’estableix un any de garantia de les obres a partir de la seva recepció, al 
marge de les responsabilitats que poguessin derivar-se acabat aquest termini 
per l’existència de vicis ocults a la seva realització. 
 

1.12 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. 
�
No és necessària. 

1.13 PLE DE CONDICIONS GENERALS.  
�
Serà d’aplicació el Plec de Condicions Generals aprovat per l’Ajuntament.  
 

1.14 DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PROJECTE.  
�
* Memòria.  
* Pressupost 
* Plec de condicions tècniques  
 *Estudi Bàsic de Seguretat i Salut a la feina  
* Fitxa de residus 
* Plànols 
 

1.15 CERTIFICACIONS I  MEDICIONS  
�
La certificació de l’execució de passos elevats i reductors de velocitat ,en cas 
de que n’hi hagi,  (8cm d’alçada) es certificarà com a pavimentació d’aglomerat 
que inclou: fressat laterals, reg de 0.8 kg/m² amb emulsió asfàltica ECR-1, 
extensió d’aglomerat tipus AC SURF 50/70S  amb betum modificat de 5 cm, 
amb els preus d’aquesta partida però considerant el doble d’alçada. 
 
L’amidament d’obra executada la realitzarà el tècnic que s’assigni com a 
Direcció Facultativa. 
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1.16 OBRA COMPLERTA 
 
L’obra projectada és una obra completa susceptible de ser lliurada per l’ús 
públic. 
 

1.17 GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
 
Es tindrà present el Pla Director Sectorial per la Gestió dels Residus de 
Construcció, Demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca, 
aprovat definitivament el 8 d’abril de 2002. 
 
S’incorpora la fitxa pel càlcul i caracterització dels residus de construcció i 
demolició generats a l’obra. 
 

1.18 DISPONIBILITAT DELS TERRENYS I COMPLIMENT DE LA 
NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
Les obres es situen completament en via pública, per tant, l’Ajuntament de 
Costitx disposa dels terrenys necessaris per a la seva execució. 
 
Es fa constar que les obres definides compleixen les disposicions de la 
normativa urbanística vigent. 
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1.19 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 
Pressupost d’execució material (PEM): 31.441,33 € 
(Trenta un mil  quatre-cents quaranta un euros amb trenta tres cèntims) 

  
 Despeses generals (6%) 1.886,48 € 
  
 Benefici industrial (13%) 4.087,37 € 
 
 
Suma despeses generals més benefici industrial 5.973,85 € 
 
 
 PRESSUPOST BASE LICITACIÓ SENSE IVA 37.415,18€ 
            
 
  21%IVA 7.857,19€ 
   
 
 TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ: 45.272,37 € 
(QUARANTA CINC MIL DOS-CENTS SETANTA DOS EUROS AMB TRENTA SET ENT CÈNTIMS)  
 
 
Costitx, abril de 2016  
 
 
 
 
Montserrat Molins Duran 
Enginyer Industrial 
Consell de Mallorca 
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Demolición/fresado  de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada
(3-4cm), mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga me-
cánica de escombros sobre camión o contenedor, incluye carga y
transporte a vertedero. Especial cuidado con el bordillo de piedra exis-
tente, alcorques y rampas de vados. En caso de daños, deberá ser re-
parado sin cargo. 
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Demolición/fresado  de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada
(3-4cm), mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga me-
cánica de escombros sobre camión o contenedor, incluye carga y
transporte a vertedero. Especial cuidado con el bordillo de piedra exis-
tente, alcorques y rampas de vados. En caso de daños, deberá ser re-
parado sin cargo. 
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Demolición/fresado  de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada
(3-4cm), mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecáni-
ca de escombros sobre camión o contenedor, incluye carga y transporte a
vertedero. Especial cuidado con el bordillo de piedra existente, alcorques
y rampas de vados. En caso de daños, deberá ser reparado sin cargo. 
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Seguretat i salut per complir el RD 1627/97, de 24 d'octubre, de Disposicions Míni-
mes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció.
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1. MEMÒRIA. 
 
1.1.OBJECTE DE L’ESTUDI 
 
L’objecte del present estudi es establir, durant la construcció de l’obra 
projectada, les previsions tant de riscs d’accidents i malalties professionals com 
les derivades de les feines de reparació, conservació i manteniment de les 
instal·lacions preceptives per ús, higiene i benestar dels treballadors 
 
Servirà aquest estudi per donar unes directrius bàsiques a l’empresa 
constructora de manera que aquesta complimenti les seves  obligacions en el 
camp de la prevenció de riscs laborals, facilitant el seu desenvolupament, sota 
el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el RD 1637/1997 de 24 
d’octubre, pel que s’implanta la obligatorietat de la inclusió d’un estudi de 
seguretat i salut a la feina en els projectes d’edificació i obres públiques. 
 
 
1.2.- DADES  DE LES OBRES. 
 
1.2.1. Descripció de l’obra i situació. 
 
Asfaltat del carrers de la Pau, Caps de Bou i Joan Miró, al  T.M. de Costitx, a 
Mallorca 
 
1.2.2. Promotor. 
 
Promotor: Ajuntament de Costitx 
 
1.2.3. Interferències i serveis afectats. 
 
Abans del començament de les obres es contactarà amb les diverses 
companyies subministradores, sol·licitant la informació i condicionants 
necessaris. 
 
A priori només es preveu l’afecció de les arquetes, pous i embornals de les 
infraestructures existents. 
 
1.2.4. Termini d’execució 
 
S’estima en 1 mes, amb un número màxim d’operaris de quatre ( durant 
l’extensió de l’asfaltat puntualment màxim 8) 
 
1.2.5. Pressupost 
 
El pressupost està especificat al Document de Pressupost, document que 
forma part del projecte 
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1.3.- RISCS. 
 
1.3.1.Riscs professionals. 
 
Unitats constructives que componen l’obra. 
 
Es consideren les següents unitats constructives:  
 
0. RISCS GENERALS 
1. MOVIMIENT DE TERRES. 
2. PAVIMENTACIÓ 
 
0. RISCS GENERALS: 
 

• Caigudes d’operaris al mateix nivell. 
• Caigudes d’ operaris a l’interior de l’excavació 
• Caigudes d’objectes sobre els operaris. 
• Esllavissaments de terres i/o roques sobre els operaris. 
• Allau per alteracions de l’estabilitat de les vessants. 
• Atropellaments, col·lisions, bolcades y falses maniobres de la 

maquinaria per el moviment de terra y camions. 
• Atrapaments. 
• Aixafaments. 
• Ambient polsegós 
• Lesions y talls en mans y peus. 
• Explosions i incendis per trencament durant la excavació de qualque 

servei públic. 
• Cops i atrapaments en la manipulació de càrregues. 
• Electrocucions 
• Renous 
• Riscs produïts per agents atmosfèrics 
• Sobreesforços  

 
1. MOVIMENT DE TERRES 
 

• Despreniments de terres i/o roques.. 
• Caiguda de maquinària per el moviment de terra al fons de la excavació 
• Interferència amb xarxes elèctriques subterrànies 
• Vibracions 
• Projeccions de partícules als ulls 
• Interferència amb xarxes de telèfon 

 
2. PAVIMENTACIÓ (BASES, SUBBASES I AGLOMERATS) 

 
• Per l’ús de productes bituminosos 
• Esquitxades 
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• Talls per ús d’eines. 
• Cops per l’ús d’eines. 
• Caigudes al mateix nivell. 
• Cossos estranys als ulls. 
• Dermatitis de contacte amb el ciment o altres aglomerants 
• Contacte amb l’energia elèctrica. 

 
 
1.4. PREVENCIÓ DE RISCS PROFESIONALS 
 
1.4.1. MESURES DE PREVENCIÓ DE RISCS PROFESSIONALS 
 
a) GENERALS 
 

• Senyals de trànsit 
• Senyals de perill (obligatori ús de casc, cinturó de seguretat, ulleres, 

mascareta, protector auditiu, botes d’aigua i guants) 
• Senyals de perill (risc elèctric, caiguda d’objectes, caigudes a distint 

nivell, càrregues suspeses, maquinaria en moviment, incendi, alta 
pressió) 

• Senyal de prohibició del pas a tota persona aliena a l’obra. Prohibil 
encendre foc i fumar 

• Tanques de protecció 
• Tanques de limitació de pas 
• Tanques i elements de canalització del trànsit 
• Cordó d’abalisament 
• Abalisament lluminós 
• Escales l’accés per pas sobre rasa de vianants i vehicles 
• Interruptors diferencials 
• Preses de terra 
• Extintors d’incendis 
• Recs d’aigua contra la pols 
• Mà d’obra pel manteniment i reposició de les proteccions 
• Farmaciola 
• Extintor 

 
b) MOVIMENT DE TERRES 
 

• Accés de persones independent del de màquines 
• Mantenir la distància de seguretat a les línies elèctriques. 
• Talús natural del terreny o  apuntalaments. 
• Ancoratge ferm de la màquina para extreure material. 
• Neteja 
• Buidar aigües 
• Baranes en bord de l’excavació i pous. 
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• Escales de mà fermades i amb dispositius de fre paracaigudes, para 
accés a pous 

• No situar-se en el radi d’acció de les màquines 
• Avisar acústicament dels moviments de màquines 
• Rec si és necessari per evitar pols. 
• No apilar materials al bord de l’excavació. 
• No romandre sota el front de l’excavació. 

 
c) PAVIMENTACIÓ (BASES, SUBBASES I AGLOMERATS) 
 

• Es mantindran netes i ordenades les superfícies de trànsit i suport per 
realitzar feines. 

• Les zones de feina tindran una il·luminació mínima de 100 lux, mesurats 
a una altura sobre el paviment aprox. 2,00 m. 

• Es prohibeix la connexió de cables elèctrics als quadres d’alimentació 
sense clavilles mascle- femella 

 
• Les mires, regles, taulells, etc., es carregaran a coll de tal manera que al 

caminar, l’extrem que va per davant, es trobi per damunt de l’alçada del 
casc de qui el transporta, per evitar els cops a uns altres operaris. 

• El transport de sacs d’aglomerants o d’àrids es realitzarà preferentment 
damunt carretó de mà, per evitar sobresforços. 

• Els sacs d’aglomerant es disposaran de tal manera  que no obstaculitzin 
els llocs de pas, per evitar accidents per ensopegades. 

 
d) PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 

• Proteccions del cap: 
• Cascs: per totes les persones que participen a l’obra, inclosos 

visitants. 
• Ulleres contra impactes i antipols. 
• Mascareta antipols. 
• Filtres per mascareta. 
• Protectors auditius. 
 

• Proteccions del cos: 
o Cinturons de seguretat de classe adaptada als riscs específics de 

cada feina. 
o Cinturó antivibratori. 
o Roba de treball 
o Roba  d’aigua. 
o Armilles reflectants 

 
• Protecció de extremitats superiors: 

• Guants de goma  
• Guants de cuiro par la manipulació de materials i objectes- 
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• Guants dielèctrics  
 

• Protecció extremitats inferiors: 
• Botes d’aigua 
• Botes de seguretat classe II. 

 
1.4.2 FORMACIÓ 
. 
Tot el personal ha de rebre, a l’ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes 
de feina i els riscs que poden tenir, juntament amb les mesures de seguretat 
que haurà d’emprar. 
Elegint el personal més qualificat, s’impartiran cursos de socorrisme i primers 
auxilis de manera que totes  els “tajos” disposin de qualque socorrista. 
 
1.4.3. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
 
a) FARMACIOLA: 
Es disposarà d’una farmaciola que contingui el material especificat a 
l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball 
 
b) ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 
 
S’haurà d’informar als operaris de l’obra de l’emplaçament dels deferents 
centres mèdics (Serveis Propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, 
Ambulatoris, etc) on s’han de traslladar als accidentats als centres 
d’assistència. 
 
Es tindrà a l’obra, en lloc ben visible, una llista amb els telèfons i adreces dels 
centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc, per garantir un ràpid 
transport dels possibles accidentats als centres d’assistència. 
 
c) RECONEIXEMENTS MÈDICS 
 
Tot el persona que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un 
reconeixement mèdic previ a la feina. 
 
1.4.4.- PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS. 
 
Es  limitarà amb tanques la zona afectada per las obres, deixant porta d’accés 
a persones i vehicles 
 
Es senyalitzaran els accessos a l’obra amb  "Prohibit el pas a tota persona 
aliena a la obra". 
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2. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS. 
 
2.1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ. 
 
Són d'obligat compliment les disposicions contingudes en: 
 

- Estatut dels treballadors. 
 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. Vigent l’art. 24 i el capítol VII 

del títol II. 
 

- Ordenança de treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28 d'Agost de 1970, 
BOE 5,7,8 i 9/09/70). 

 
- Modificacions en Ordre de 22/03/72 i Ordre de 27/07/73. 

 
- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Reial decret 842/2002, de 2 d'agost). 

 
- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

 
- Reglament d'aparells elevadors per a obra. 

 
- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció general d'Arquitectura de 1960, BOE 13 a 

16, 18 a 23, 25 i 26 de Juny de 1973. 
 

- Reglament de Seguretat en les màquines, RD 1945 de 26 de Maig de 1986, BOE 
29/05/74. 

 
- Llei bàsica de residus tòxics i perillosos. Llei 20/1986. 

 
- Reial decret 1316/1989 de 27 d'octubre. Protecció dels treballadors enfront dels riscos 

derivats de l'exposició al soroll durant del treball. 
 

- Reial decret 1407/92 de 20 de novembre sobre regulació de les condicions per a la 
comercialització i lliure circulació intracomunitaria d'equips de protecció individual. 
Modificat per R.D: 159/1995 de 3 de febrer i l'Ordre de 20/02/97. 

 
- Decret 80/1995 de la C.A.I.B. pel qual s'estableixen les condicions de seguretat per a la 

instal·lació de plataformes elevadores per a càrrega, no útils per a persones. 
 

- Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals. 
 

- Decret 48/1996 de 18 d'abril de la C.A.I.B., pel qual s'estableixen les condicions de 
seguretat per a la instal·lació de muntacàrregues en les obres. 

 
- Reial decret 39/1997 de 17 de gener pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de 

Prevenció. 
 

- Reial decret 486/1997 de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en els llocs de treball. 

 
- Reial decret 487/1997 de 14 d'abril sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular 
dorsolumbars per als treballadors. 
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- Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. 

 
- Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

per a la utilització pels treballadors d'equips de treball. 
 

- Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 

 
- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 

riscos laborals. 
 

- Reial decret 171/2004, de 30 de gener de 2004, pel qual es desenvolupa l'article 24 de 
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de 
coordinació d'activitats empresarials. 

 
- Reial decret 2177/2004 en el qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs 
temporals en altura. 

 
- Reglament de règim intern de l'empresa constructora, en cas d'existir i que no s'oposi a 

cap de les disposicions citades anteriorment. 
 
2.2. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ.  
 
Els mitjans de protecció col·lectiva estaran homologats (marcat CE d'obligat compliment) i, de 
no existir aquests en el mercat, s'empraran els més adequats sota el criteri del Comitè de 
Seguretat i amb el vist i plau del Coordinador de Seguretat de Seguretat. 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixats un 
període de vida útil, rebutjant-se al seu final. 
 
Quan, per les circumstàncies del treball, es produeixi una deterioració més ràpida en una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà independentment de la durada prevista o data 
de lliurament. 
 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir el màxim per al qual va 
ser concebut, serà rebutjat i reposat al moment. 
 
Aquelles peces que, pel seu ús, hagin adquirit més deformacions o toleràncies de les admeses 
pel fabricant seran reposades immediatament. 
 
L'ús d'una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
 
2.2.1. PROTECCIONS PERSONALS. 
 
Els mitjans de protecció personal estaran homologats (marcat CE d'obligat compliment) i, de no 
existir aquests en el mercat, s'empraran els més adequats sota el criteri del Comitè de 
Seguretat i amb el vist i plau del Coordinador de Seguretat de Seguretat. 
 
2.2.2. PROTECCIONS COL·LECTIVES.  
 
TANCAMENT D'OBRA: És obligatori barrar l'obra de manera que impedeixi al vianant l'entrada 
al recinte de l'obra. Aquesta tanca haurà de tenir una altura de 2 m. com a mínim i es realitzarà 
amb materials que ofereixin seguretat i garanteixin una conservació decorosa. Es deixarà lliure 
un pas mínim de 0.80 m sobre l'encintat de la vorera. En cas de no ser possible, s'habilitarà un 



E BS S  P AV I M E NTACI Ó AM B AGLOM E R AT AS F ÀL TI C E N V Í ES  P ÚBLI QUES  DE L  T. M .  DE  
COS TI TX  
DE P AR T AM E N T DE  DE S E NV OLUP AM E N T LOC AL -  CONS E LL  DEM ALLO RC A 
Car rer  Gra l .  R i e ra ,  111 .    07010   P a l m a de  M a l l o rca .  Te l .  971  17  3825     

 

 

pas protegit del tràfic rodat i degudament senyalitzat, prèvia sol·licitud dels permisos municipals 
pertinents. 
 
BARANES: Disposaran de llistó superior a una altura de 90 cm, de suficient resistència per a 
garantir la retenció de persones i duran un llistó horitzontal intermedi així com el corresponent 
rodapeu. 
 
OBERTURES A PARETS: Les obertures en parets que estiguin a menys de 90 cm sobre el pis 
i tinguin unes dimensions mínimes de 75 cm d'alt per 45 cm d'ample i per les quals hagi perill 
de caiguda de 2 m. estaran protegides per baranes, reixes o altres resguards que completin la 
protecció fins a 90 cm sobre el pis i que siguin capaços de resistir una càrrega mínima de 150 
Kg/ml. 
 
ESCALES D'ACCÉS: Haurà de protegir-se el recorregut de l'escala amb baranes o malles 
suficientment rígides (150 Kg/ml.) fins a la col·locació definitiva de la barana i tancament 
projectat, amb el mateix criteri que el de les baranes. 
 
OBERTURES A PISOS: Es protegiran amb malles, xarxes de seguretat o taulons subjectes 
entre si i que no puguin lliscar-se. 
 
XARXES VERTICALS: S'usaran en els treballs de desencofrats així com en aquells treballs 
d'acabat que es realitzin en proximitat a obertures, balconades o terrasses que ofereixin risc de 
caiguda d'altura. Estaran homologades i col·locades de manera que garanteixin la protecció 
davant l'impacte d'una persona sobre elles. 
 
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT, ELS SEUS ANCORATGES, 
SUPORTS I ANCORATGES A XARXES: Tindran suficient resistència per a suportar els 
esforços que puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció protectora. 
 
INTERRUPTORS DIFERENCIALS I PRESES DE TERRA: La sensibilitat mínima dels 
interruptors diferencials serà per a enllumenat de 30 mA. i per a força de 300 mA. La 
resistència de les preses de terra no serà superior a la qual garanteixi d'acord amb la 
sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensió màxima de 24 v. Es mesurarà la seva 
resistència periòdicament i almenys en l'època més seca de l'any. 
 
EXTINTORS: Seran adequats en agent extintor i grandària al tipus d'incendi previsible i es 
revisaran cada sis mesos, com a màxim. 
 
XARXES PERIMETRALS: La protecció del risc de caiguda al buit per la vorera perimetral es 
farà mitjançant la utilització de pescants tipus forca. L'extrem de la xarxa s'ancorarà a forquilles 
embegudes en el forjat; les xarxes seran de poliamida, protegint les plantes de treball; la corda 
de seguretat serà, com a mínim, de 10 mm de diàmetre, i, els mòduls de xarxa estaran lligats 
entre si amb cordes de poliamida, com a mínim de 3 mm de diàmetre. Es protegirà la fase de 
desencofrat mitjançant xarxes de la mateixa qualitat, ancorades al perímetre dels forjats. 
 
PLATAFORMES DE TREBALL: Tindran, com a mínim, 60 cm d'ample i, les situades a més de 
2 m d'altura, estaran dotades de baranes de 90 cm d'altura, llistó intermedi i rodapeu. 
 
ESCALES DE MÀ: Haurien d'anar proveïdes de sabates antilliscants i superar en 1 m. com a 
mínim l'altura a salvar. Estan prohibides les escales de mà realitzades amb materials de la 
pròpia obra (fustes, etc.). 
 
Les escales de mà es col·locaran de manera que la seva estabilitat durant la seva utilització 
estigui assegurada. Els punts de suport de les escales de mà haurien d'assentar-se sòlidament 
sobre un suport de dimensions adequades i estable, resistent i immòbil, de manera que els 
travessers quedin en posició horitzontal. Les escales suspeses es fixaran de forma segura i, 
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excepte les de corda, de manera que no puguin desplaçar-se i s'evitin els moviments de 
balanceig. 
 
S'impedirà el lliscament dels peus de les escales de mà durant la seva utilització ja sigui 
mitjançant la fixació de la part superior o inferior dels travessers, ja sigui mitjançant qualsevol 
dispositiu antilliscant o qualsevol altra solució d'eficàcia equivalent. Les escales de mà per a 
fins d'accés haurien de tenir la longitud necessària per a sobresortir almenys un metre del 
plànol de treball al que s'accedeix. Les escales compostes de diversos elements adaptables o 
extensibles haurien d'utilitzar-se de manera que la immobilització recíproca dels diferents 
elements estigui assegurada. Les escales amb rodes haurien d'haver-se immobilitzat abans 
d'accedir a elles. Les escales de mà simples es col·locaran, en la mesura del possible, formant 
un angle aproximat de 75 graus amb l'horitzontal. 
 
L'ascens, el descens i els treballs des d'escales s'efectuaran d'enfront d'aquestes. Les escales 
de mà haurien d'utilitzar-se de manera que els treballadors puguin tenir en tot moment un punt 
de suport i de subjecció segurs. Els treballs a més de 3,5 metres d'altura, des del punt 
d'operació al sòl, que requereixin moviments o esforços perillosos per a l'estabilitat del 
treballador, només s'efectuaran si s'utilitza un equip de protecció individual anticaigudes o 
s'adopten altres mesures de protecció alternatives. El transport a mà d'una càrrega per una 
escala de mà es farà de manera que això no impedeixi una subjecció segura. 
Es prohibeix el transport i manipulació de càrregues per o des d'escales de mà quan pel seu 
pes o dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador. Les escales de mà no 
s'utilitzaran per dues o més persones simultàniament. 
 
No s'empraran escales de mà i, en particular, escales de més de cinc metres de longitud, sobre 
la resistència de la qual no es tinguin garanties. Queda prohibit l'ús d'escales de mà de 
construcció improvisada. 
 
Les escales de mà es revisaran periòdicament. Es prohibeix la utilització d'escales de fusta 
pintades, per la dificultat que això suposa per a la detecció dels seus possibles defectes. 
 
BASTIDES: Les bastides haurien de projectar-se, muntar-se i mantenir-se convenientment de 
manera que s'eviti que es desplomin o es desplacin accidentalment. Les plataformes de treball, 
les passarel·les i les escales de les bastides haurien de construir-se, dimensionar-se, protegir-
se i utilitzar-se de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes 
d'objectes. A aquest efecte, les seves mesures s'ajustaran al nombre de treballadors que vagin 
a utilitzar-los. 
 
Quan no es disposi de la nota de càlcul de la bastida triada, o quan les configuracions 
estructurals previstes no estiguin contemplades en ella, haurà d'efectuar-se un càlcul de 
resistència i estabilitat, tret que la bastida estigui muntada segons una configuració tipus 
generalment reconeguda. 
 
En funció de la complexitat de la bastida triada, haurà d'elaborar-se un pla de muntatge, 
d'utilització i de desmuntatge. Aquest pla i el càlcul que es refereix l'apartat anterior haurien de 
ser realitzats per una persona amb una formació universitària que l’habiliti per a la realització 
d'aquestes activitats. Aquest pla podrà adoptar la forma d'un pla d'aplicació generalitzada, 
completat amb elements corresponents als detalls específics de la bastida que es tracti. 
A l'efecte del disposat en el paràgraf anterior, el pla de muntatge, d'utilització i de desmuntatge 
serà obligatori en els següents tipus de bastides: 
 
a) Plataformes suspeses de nivell variable (d'accionament manual o motoritzades), instal·lades 
temporalment sobre un edifici o una estructura per a tasques específiques, i plataformes 
elevadores sobre masteler. 
b) Bastides constituïdes amb elements prefabricats recolzats sobre terreny natural, soleres de 
formigó, forjats, voladissos o altres elements l'altura dels quals, des del nivell inferior de suport 
fins a la coronació de la bastida, excedeixi de sis metres o disposin d'elements horitzontals que 
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salvin vols i distàncies superiors entre suports de més de vuit metres. S'exceptuen les bastides 
de cavallets. 
c) Bastides instal·lades en l'exterior, sobre terrats, cúpules, teulades o estructures superiors la 
distància de les quals entre el nivell de suport i el nivell del terreny o del sòl excedeixi de 24 
metres d'altura. 
d) Torres d'accés i torres de treball mòbils en els quals els treballs s'efectuïn a més de sis 
metres d'altura des del punt d'operació fins al sòl. No obstant això, quan es tracti de bastides 
que, tot i estar incloses entre les anteriorment esmentades, disposin del marcat “CE”, per ser-
les d'aplicació una normativa específica en matèria de Comercialització, l’esmentat citat pla 
podrà ser substituït per les instruccions específiques del fabricant, proveïdor o subministrador, 
sobre el muntatge, la utilització i el desmuntatge dels equips, tret que aquestes operacions es 
realitzin de forma o en condicions o circumstàncies no previstes en aquestes instruccions. 
 
Els elements de suport d'una bastida haurien d'estar protegits contra el risc de lliscament, ja 
sigui mitjançant subjecció en la superfície de suport, ja sigui mitjançant un dispositiu antilliscant, 
o bé mitjançant qualsevol altra solució d'eficàcia equivalent, i la superfície portant haurà de tenir 
una capacitat suficient. S'haurà de garantir l'estabilitat de la bastida. Haurà d'impedir-se 
mitjançant dispositius adequats el desplaçament inesperat de les bastides mòbils durant els 
treballs en altura. 
 
Les dimensions, la forma i la disposició de les plataformes d'una bastida haurien de ser 
apropiades per al tipus de treball que es va a realitzar, ser adequades a les càrregues que 
hagin de suportar i permetre que es treballi i circuli en elles amb seguretat. Les plataformes de 
les bastides es muntaran de tal forma que els seus components no es desplacin en una 
utilització normal d'ells. No haurà d'existir cap buit perillós entre els components de les 
plataformes i els dispositius verticals de protecció col·lectiva contra caigudes. 
 
Quan algunes parts d'una bastida no estiguin llistes per a la seva utilització, en particular durant 
el muntatge, el desmuntatge o les transformacions, aquestes parts haurien de contar amb 
senyals d'advertiment de perill general, conformement al Reial decret 485/1997, de 14 d'abril, 
sobre senyalització de seguretat i salut en el centre de treball, i delimitades convenientment 
mitjançant elements físics que impedeixin l'accés a la zona de perill. 
 
Les bastides només podran ser muntades, desmuntades o modificades substancialment sota la 
direcció d'una persona amb una formació universitària o professional que l’habiliti per a això, i 
per treballadors que hagin rebut una formació adequada i específica per a les operacions 
previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos específics de conformitat amb les disposicions 
de l'article 5, destinada en particular a: 
 
a) La comprensió del pla de muntatge, desmuntatge o transformació de la bastida que es tracti. 
b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformació de la bastida que es 
tracti. 
c) Les mesures de prevenció de riscos de caiguda de persones o d'objectes. 
d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteorològiques que poguessin 
afectar negativament a la seguretat de la bastida que es tracti. 
i) Les condicions de càrrega admissible. 
f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i 
transformació. 
 
Tant els treballadors afectats com la persona que supervisi disposaran del pla de muntatge i 
desmuntatge esmentat. 
 
Quan, de conformitat amb l'apartat 4.3.3 del RD 2177/04, no sigui necessària l'elaboració d'un 
pla de muntatge, utilització i desmuntatge, les operacions previstes en aquest apartat podran 
també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiència certificada per l'empresari en 
aquesta matèria de més de dos anys i conti amb la formació preventiva corresponent, com a 
mínim, a les funcions de nivell bàsic. 
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Les bastides haurien de ser inspeccionades per una persona amb una formació universitària o 
professional que l’habiliti per a això: 
 
a) Abans de la seva posada en servei. 
b) A continuació, periòdicament. 
c) Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie, 
sacsejades sísmiques, o qualsevol altra circumstància que hagués pogut afectar a la seva 
resistència o a la seva estabilitat. 
 
2.2.3.  PROTECCIONS COMPLEMENTÀRIES: 
 
Aquelles proteccions que no estiguessin reflectides en l'Estudi de Seguretat i fossin necessà-
ries, es justificaran amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat. 
 
2.3. SERVEIS DE PREVENCIÓ. 
 
L'organització dels recursos necessaris per al desenvolupament de les activitats preventives es 
realitzarà per l'empresari conformement a alguna de les modalitats següents: 
 
a. Assumint personalment tal activitat. 
b. Designant a un o diversos treballadors per a portar-la a terme. 
c. Constituint un servei de prevenció propi. 
d. Recorrent a un servei de prevenció aliè. 
 
2.3.1. SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I HIGIENE. 
 
L'empresa constructora disposarà d'assessorament en seguretat i higiene. 
 
Segons la reforma del marc normatiu de prevenció de riscos laborals (Llei 54/03), tot 
contractista (empresa contractada directament pel promotor) que participi en l'execució d'una 
obra haurà de disposar en l'obra de recursos preventius propis. 
 
Aquests mitjans preventius presencials es concretaran en una persona amb titulació suficient 
com a mínim a nivell bàsic. Aquesta persona serà independent del personal del servei de 
prevenció que pugui assistir a l'obra, podent ser personal del propi contractista. 
 
2.3.2. SERVEI MÈDIC. 
 
L'empresa constructora disposarà d'un Servei Mèdic d'Empresa propi o mancomunat. 
 
L'empresari (contractista i/o subcontractista) garantirà als treballadors al seu servei la vigilància 
periòdica del seu estat de salut en funció dels riscos inherents al treball. 
 
2.3.3. DELEGAT DE PREVENCIÓ I COMITÈ DE SEGURETAT I HIGIENE 
 
Es nomenarà un o diversos Delegats de Prevenció segons el nombre de treballadors de 
l'empresa d'acord amb el previst en article 35 de la Llei 31/1995 sobre Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 
A empreses de fins a trenta treballadors, el Delegat de Prevenció podrà ser el Delegat del 
Personal. 
 
Es constituirà el Comitè quan en l'empresa o centre de treball es superin els cinquanta 
treballadors segons l'article 38 de la LPRL o, si escau, segons el que disposi el Conveni 
Col·lectiu. 
 
El Comitè de Seguretat i Salut tindrà les següents competències: 
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a. Participar en l'elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes de prevenció 
de riscos en l'empresa.  
 
b. Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per a l'efectiva prevenció dels riscos, 
proposant a l'empresa la millora de les condicions o la correcció de les deficiències existents. 
 
En l'exercici de les seves competències, el Comitè de Seguretat i Salut estarà facultat per a: 
 
a. Conèixer directament la situació relativa a la prevenció de riscos en el centre de treball, 
realitzant a aquest efecte les visites que estimi oportunes. 
 
b. Conèixer quants documents i informes relatius a les condicions de treball siguin necessaris 
per al compliment de les seves funcions, així com els procedents de l'activitat del servei de 
prevenció, si escau. 
 
c. Conèixer i analitzar els danys produïts en la salut o en la integritat física dels treballadors, a fi 
de valorar les seves causes i proposar les mesures preventives oportunes. 
 
d. Conèixer i informar la memòria i programació anual de serveis de prevenció. 
 
2.4. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 
 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. Es 
disposarà en l'obra d'una persona amb els coneixements necessaris per a primers auxilis i 
cures d'urgència. 
 
2.5. INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR. 
 
Es disposarà de vestuaris i serveis higiènics degudament dotats d'acord al nombre de 
treballadors que han de participar en l'obra. 
 
El vestuari disposarà de taquilles individuals amb clau i seients. 
 
Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu 
treballadors, i un W.C. per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls i calefacció. 
 
Per a la neteja i conservació d'aquests locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació 
necessària. 
 
2.6. PLA DE SEGURETAT I SALUT.  
 
Cada contractista de l'obra està obligat a redactar un Pla de Seguretat i salut, adaptant aquest 
Estudi de Seguretat als mitjans que disposi i els seus mètodes d'execució. Aquest pla haurà de 
ser aprovat pel coordinador de Seguretat de l'obra. 
 
 
OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES.  
 
Contractistes i subcontractistes: 
 
L'empresa constructora està obligada a complir les directrius establertes en el present Estudi 
de Seguretat i Higiene a través de la confecció i aplicació del Pla de Seguretat. Aquest Pla de 
Seguretat haurà de comptar amb l'aprovació del mateix per part del Coordinador de Seguretat i 
la seva realització serà prèvia a l'inici dels treballs. 
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L'empresa constructora complirà les normes d'aquest Estudi de Seguretat i Higiene, responent 
solidàriament dels danys que es derivin de l'incompliment o infraccions del mateix (incloent les 
empreses subcontractades i empleats). 
 
Totes les empreses que participin a l'obra haurien d'haver desenvolupat, amb caràcter general, 
un Programa d'Avaluació de Riscos relatiu a l'activitat que desenvolupen, independentment de 
l'obligatorietat de desenvolupar un Pla de Seguretat adaptat a l'obra en concret en el cas que 
hagin estat contractats directament pel promotor. 
 
Tant contractistes com subcontractistes haurien d'adoptar les mesures necessàries per a 
garantir el compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, el Reial decret de Seguretat 
en obres de construcció, el Reglament dels Serveis de prevenció, la Llei 54/2003 que modifica 
la Llei de prevenció i el desenvolupament de l'article 24 d'aquesta llei que fixa el RD 171/2004. 
 
També vetllaran pel compliment de la resta de disposicions vigents en matèria de seguretat i 
salut, equips de treball, peces de protecció, etc. 
 
S'adoptaran les mesures necessàries per a garantir la coordinació en obra de les activitats 
preventives i la presència en obra dels recursos preventius propis. 
 
Promotor. 
 
Amb la reforma del marc normatiu de la Prevenció de Riscos, el promotor no pot eludir la seva 
obligació de garantir el compliment en l'obra de les mesures preventives desenvolupades en la 
normativa ja citada. 
 
Per a això tindrà l'obligació de nomenar un coordinador de seguretat, les funcions del qual es 
detallen més endavant. 
 
El règim de sancions desenvolupat en la reforma del RD Legislatiu 5/2000 deixa bé clar el grau 
de responsabilitat del promotor davant l'incompliment de les normes reglamentàries en matèria 
de seguretat. 
 
Coordinador de Seguretat. 
 
És obligatori el seu nomenament per part del Promotor de l'obra. 
 
Les obligacions del coordinador de seguretat queden recollides en l'article 8 del RD 1627/97 
sobre Seguretat en Obres de Construcció: 
 
a) Coordina l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat.: 
1er.) En prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els 
diferents treballs o fases de treball que s’hagin de desenvolupar simultània o successivament. 
2on.) En estimar la durada requerida per a l'execució d'aquests diferents treballs o fases de 
treball. 
b) Coordina les activitats de l'obra per a garantir que els contractistes i, si escau els 
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els 
principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques que es refereix l'article 10 
d'aquest Reial decret. 
c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions 
introduïdes en el mateix. Conforme al disposat en l'últim paràgraf de l'apartat 2 de l'article 7, la 
direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de 
coordinador. 
d) Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
i) Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
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f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a 
l'obra. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació de 
coordinador. 
 
RECURSOS PREVENTIUS 
 
Cadascun dels empresaris que participi en l'execució de l'obra haurà de disposar en la mateixa 
dels recursos preventius propis adequats a la característiques de l'obra i dels treballs a 
realitzar, la presència dels quals serà constant durant el desenvolupament de l'obra. Aquesta 
mesura afecta a contractistes i subcontractistes. 
 
S'entén per recursos preventius propis: 
   
Un o diversos treballadors designats de l'empresa. 
Un o diversos membres del servei de prevenció de l'empresa. 
Un o diversos membres del servei de prevenció aliè contractat per l'empresa. 
 
 
NORMES EN CAS DE CERTIFICACIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT.  
 
L'abonament de les partides pressupostades en aquest estudi i concretades posteriorment al 
Pla de Seguretat i Higiene de l'obra, ho realitzarà la propietat de la mateixa al contractista, 
mitjançant el sistema de certificacions. 
 
Una vegada al mes la constructora estendrà la valoració de les partides que, en matèria de 
seguretat, s'haguessin realitzat en obra, cenyint-se a l'estudi i d'acord amb els preus contractats 
per la propietat. Aquesta valoració serà revisada i aprovada pel coordinador de Seguretat. 
 
El pagament de les certificacions serà conforme s'estipuli en el contracte d'obra. 
 
En realitzar el pressupost d'aquest estudi de seguretat s'han tingut en compte només les 
partides que intervenen com a mesures estrictes de seguretat i no els mitjans auxiliars.  
 
En cas de realitzar-se unitats no previstes en aquest pressupost, es definiran les mateixes 
adjudicant-se'ls un preu i procedint-se al seu abonament com en els apartats anteriors. 
 
En cas de plantejar-se una revisió de preus, el contractista comunicarà per escrit la seva 
proposició a la propietat, sota el vist i plau del Coordinador de Seguretat. 
 
 
ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT EN L'OBRA.  
 
S'han de dur al llarg de l'execució de l'obra una sèrie d'índexs, com poden ser: 
 
a) Índex d'incidència: el qual ens reflecteix el nombre de sinistres amb baixa esdevinguts per 
cada 100 treballadors. 
 
                                       nº d'accidents amb baixa 
  Inici d'incidència = -------------------------------------------- x 100 
                                         nº de treballadors 
 
b) Índex de freqüència: que ens reflecteix el nombre de sinistres amb baixa per cada milió 
d'hores treballades. 
 
                                       nº d'accidents amb baixa 
  Índex de freqüència = ----------------------------------------- x 10 
                       nº d'hores treballades 
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c) Índex de gravetat: que ens indica el nombre de jornades perdudes per cada mil hores 
treballades. 
 
     nº jornades perdudes per accident amb baixa 
  Índex de gravetat =  ------------------------------------------------------------ x 10 

  nº d'hores treballades                 
 
 
d) Durada mitja de la incapacitat: ens indica el nombre de jornades perdudes per cada accident 
amb baixa. 
 

nº jornades perdudes per accident amb baixa                   
  Durada mitja de    =  -------------------------------------------------------------- x 10      
         incapacitat    nº d'hores treballades                
 
 
Tots aquests índexs es reflectiran en una sèrie de fitxes de control a aquest efecte. 
 
 
PARTS DE DEFICIÈNCIES. 
 
Els parts d'accidents i deficiències observades es recolliran amb les següents dades: 
 
A) Part d'accident: 
 

- Identificació de l'obra. 
- Dia, mes i any de l'accident. 
- Hora de l'accident. 
- Nom de l'accidentat. 
- Categoria i ofici de l'accidentat. 
- Lloc i/o treball que es va produir l'accident 
- Causes de l'accident. 
- Lloc de trasllat per a hospitalització. 
- Testimonis de l'accident. 

 
B) Parts de deficiències: 
 

- Identificació de l'obra. 
- Data de deficiència. 
- Lloc de la deficiència o treball. 
- Informe sobre la deficiència. 
- Estudi sobre la millora de la deficiència. 

 
  
ESTADÍSTIQUES. 
 
Tots els parts de deficiències s'arxivaran ordenats per dates des de l'inici de l'obra, fins a la 
seva conclusió, complementant-se amb les observacions del Comitè de Seguretat; donant-se el 
mateix tractament als parts d'accidents. 
  
Els índexs de control es reflectiran mensualment en forma de gràfics que permetin realitzar 
unes conclusions globals i un seguiment dels mateixos de forma clara i ràpida.  
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RESPONSABILITAT I ASSEGURANCES. 
 
Serà obligatori que els Tècnics responsables tinguin cobertura en matèria de responsabilitat 
civil professional; així mateix, el contractista tindrà cobertura de responsabilitat civil en l'activitat 
industrial que desenvolupa, tenint també cobert el risc dels danys a terceres persones de les 
quals pugui resultar responsabilitat civil extra contractual al seu càrrec, per fets de culpa o 
negligència. 
 
Per altra banda, el contractista estarà obligat a tenir un segur en la modalitat de tot risc en la 
construcció durant el desenvolupament de l'obra. 
 
REGIM D'INFRACCIONS I SANCIONS 
 
El capítol II de la llei 54/2003 introdueix modificacions en el Reial decret Legislatiu 5/2000 sobre 
infraccions i sancions en l'ordre social. 
 
Passen a ser subjectes responsables dels incompliments en matèria de seguretat i salut que es 
produeixin en una obra els empresaris titulars del centre de treball, els promotors i els 
propietaris de l'obra així com els treballadors per compte propi. 
 
Seran infraccions greus: 
  

- Incomplir l'obligació d'integrar la prevenció de riscos laborals en l'empresa a través de 
la implantació i aplicació d'un pla de prevenció. 

- No portar a terme les avaluacions de riscos i, si escau, les seves actualitzacions i 
revisions, així com els controls periòdics de les condicions de treball i de l'activitat dels 
treballadors que procedeixin, o no realitzar aquelles activitats de prevenció que fessin 
necessàries els resultats de les avaluacions, amb l'abast i contingut establerts en la 
normativa sobre prevenció de riscos laborals. 

- Incomplir l'obligació d'efectuar la planificació de l'activitat preventiva que derivi com 
necessària de l'avaluació de riscos, o no realitzar el seguiment de la mateixa, amb 
l'abast i contingut establerts en la normativa de prevenció de riscos laborals. 

- No adoptar l'empresari titular del centre de treball les mesures necessàries per a 
garantir que aquells altres que desenvolupin activitats en el mateix rebin la informació i 
les instruccions adequades sobre els riscos existents i les mesures de protecció, 
prevenció i emergència. 

- No designar a un o diversos treballadors per a ocupar-se de les activitats de protecció i 
prevenció en l'empresa o no organitzar o concertar un servei de prevenció quan això 
sigui preceptiu. 

- La falta de presència dels recursos preventius quan això sigui preceptiu o 
l'incompliment de les obligacions derivades de la seva presència. 

- No facilitar als treballadors designats o al servei de prevenció l'accés a la informació i 
documentació assenyalades en l'apartat 1 de l'article 18 i en l'apartat 1 de l'article 23 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- Incomplir l'obligació d'elaborar el pla de seguretat i salut en el treball amb l'abast i 
contingut establerts en la normativa de prevenció de riscos laborals, en particular per 
mancar d'un contingut real i adequat als riscos específics per a la seguretat i la salut 
dels treballadors de l'obra. 

- Incomplir l'obligació de realitzar el seguiment del pla de seguretat i salut en el treball, 
amb l'abast i contingut establerts en la normativa de prevenció de riscos laborals. 

 
També seran faltes greus l'incompliment de les següents obligacions corresponents al 
Promotor: 
 

- No designar els coordinadors en matèria de seguretat i salut quan això sigui preceptiu. 
- Incomplir l'obligació que s'elabori l'estudi o, si escau, l'estudi bàsic de seguretat i salut, 

quan això sigui preceptiu, amb l'abast i contingut establerts en la normativa de 
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prevenció de riscos laborals, o quan talis estudis presentin deficiències o manques 
significatives i greus en relació amb la seguretat i la salut en l'obra. 

- No adoptar les mesures necessàries per a garantir, en la forma i amb l'abast i contingut 
previstos en la normativa de prevenció, que els empresaris que desenvolupen activitats 
en l'obra rebin la informació i les instruccions adequades sobre els riscos i les mesures 
de protecció, prevenció i emergència. 

- No complir els coordinadors en matèria de seguretat i salut les obligacions establertes 
en l'article 9 del Reial decret 1627/1997 com a conseqüència de la seva falta de 
presència, dedicació o activitat en l'obra. 

- No complir els coordinadors en matèria de seguretat i salut les obligacions, distintes de 
les citades en els paràgrafs anteriors, establertes en la normativa de prevenció de 
riscos laborals quan tals incompliments tinguin o puguin tenir repercussió greu en 
relació amb la seguretat i salut en l'obra. 

 
Seran infraccions molt greus: 
 

- No adoptar el promotor o l'empresari titular del centre de treball, les mesures 
necessàries per a garantir que aquells altres que desenvolupin activitats en el mateix 
rebin la informació i les instruccions adequades, en la forma i amb el contingut i abast 
establerts en la normativa de prevenció de riscos laborals, sobre els riscos i les 
mesures de protecció, prevenció i emergència. 

- La falta de presència dels recursos preventius quan això sigui preceptiu o 
l'incompliment de les obligacions derivades de la seva presència. 

- Permetre l'inici de la prestació de serveis dels treballadors posats a disposició sense 
tenir constància documental que han rebut les informacions relatives als riscos i 
mesures preventives, posseeixen la formació específica necessària i compten amb un 
estat de salut compatible amb el lloc de treball a ocupar. 

 
 
REIAL DECRET 1627/97, EXTRACTE.  
 

- En tota obra de construcció, el Promotor haurà de fer redactar un Estudi de Seguretat 
redactat per un tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent (art. 4). 

 
- Quan en l'obra participi mes d'una empresa, o empresa i treballadors autònoms, el 

Promotor haurà de nomenar un Coordinador de Seguretat en fase d'execució d'obra 
(art. 3.2). 

 
- Cada contractista que participi en l'obra haurà de redactar un Pla de Seguretat que 

desenvolupi l'Estudi de Seguretat el qual haurà de ser aprovat pel coordinador de 
Seguretat. (art. 7). Tenen caràcter de contractistes totes les empreses contractades 
directament pel promotor. 

 
- En l'obra haurà d'existir un Llibre d'Incidències, habilitat pel col·legi Professional de 

Coordinador de Seguretat (art. 13). 
 

- En els art. 11 i 12 es fixen les obligacions dels contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 

 
- Abans de l'inici de l'obra el Promotor haurà d'efectuar un Avís Previ a l'autoritat laboral 

competent (art. 18 i 19). Aquest Avís previ haurà d'actualitzar-se a mesura que 
s'incorporin nous contractistes i/o subcontractistes a l'obra. 
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Cadascuna de les empreses que participi en l'execució de l'obra haurà de 
disposar dels recursos preventius propis segons es recull en el present Plec i 
en compliment de l'article 4º de la Llei 54/2003. 
 
 
 
Palma de Mallorca, a 14 d’abril de 2016 
 
 
 
Alicia Rivas Pascual 
Arquitecta Tècnica del CIM 
 



PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ AMB AGLOMERAT  ASFÀLTIC EN VÍES PÚBLIQUES DEL T.M. DE COSTITX.  
CONSELL DE MALLORCA 

C/ General Riera, 111, 07010, Palma de Mallorca, Tel. 971 713825�
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GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES (amb Pla de restauració aprovat)

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m
3

Pes total: t

 - Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)

- t

TOTAL: t

Notes:  -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):

* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres, 

per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra

* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent 

comunicació al Consell de Mallorca
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PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ AMB AGLOMERAT  ASFÀLTIC EN VÍES PÚBLIQUES DEL T.M. DE COSTITX.  
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