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MEMORIA

1.1 ANTECEDENTS

Aquest projecte es redacta dins del marc de Cooperacié Teéecnica 2015,
aprovada per resolucio del Hble. Conseller de Cooperacié Local del Consell de
Mallorca de data 1 de desembre de 2015, a sol-licitud de I'Ajuntament de
Costitx.

Es proposa pavimentar un sector del poble urbanitzat ja consolidat, el Carrer de
la Pau prop de la placa i els altres dos a un sector del poble ja desenvolupat.
Es tracta de zones residencials. ElI paviment es troba en estat de
deteriorament degut al temps transcorregut des del seu darrer asfaltat i al
transit que suporten aquests carrers.

L’Ajuntament ha decidit reparar la pavimentacié completament, i per aixd ha
demanat la col-laboracié en la redaccié del projecte al Departament de
Cooperacié Local del Consell de Mallorca.

1.2. OBJECTE

El present document defineix les obres necessaries per donar solucié a les
necessitats de I'Ajuntament de Costitx per a garantir el correcte estat dels
carrers de la zona, actualment en mal estat debut al deteriorament del
paviment. No es objecte del present projecte la intervencié a les voravies. Es
reposara també la senyalitzacié horitzontal i vertical existent.

L’objecte del projecte és la quantificacid, valoraci6 i realitzacié de les obres
descrites.

1.3 NORMATIVA Y ORDENANCES

- Ley 3/1993, de 4 de mayo, para la mejora de la accesibilidad y de la
supresion de las barreras arquitecténicas.

- Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a
la millora de l'accessibilitat i la supressié de barreres arquitectoniques
(BOIB de 29 d’octubre de 2010).

- Pla director sectorial per a la gestié dels residus de construccid,
demolicid, voluminosos i pneumatics fora d'us de l'illa de Mallorca

- PDSU 81
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- Plan Territorial Insular de Mallorca, aprobado definitivamente por el
Pleno del Consell Insular de Mallorca en fecha 13 de diciembre de 2004
(BOIB n®: 188 de 31-12-2004).

- NNSS de I'Ajuntament de Costitx aprovat en data 17 de novembre de
2000.

- PG.3

- PG-4. Obras de conservacion de carreteras

- RDL 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refés de la llei de
contractes del sector public.

- Orden del 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2-IC
“marcas viales” de la instruccion de carreteras (B.O.E. 4/8/97,
Correccion de errores B.O.E. 29/9/87)

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la
norma 6.3-IC:<Rehabilitacién de firmes> de la instruccion de carreteras
(BOE 12 de diciembre de 2003)

1.4 JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

Les superficies a millorar la seva pavimentacio son les seglents:

- Asfaltat de carrers

Carrer Superficie (m?)
C/ de la Pau 857,10
C/ Caps de Bou 1162,25
C/ Joan Mir6 332.97
TOTAL 2.352,32

Els carrers sobre els que s’actua i que disposen en l'actualitat de paviment
deteriorat es milloren realitzant en primer lloc un fresat de 4 cm de gruixa, per
posteriorment estendre una capa de rodadura d’aglomerat asfaltic en calent
tipus AC16 SURF 50/70S (antic S-12) de 4 cm de gruixa, col-locada, estesa i
compactada, inclos el rec d’adheréncia i les neteges anterior i posterior a la
realitzaci6 de l'obra. Inclou la part proporcional de reparacié de sotracs i
anivellament de tapes de registre i embornals. El carrer, una vegada asfaltat ha
de tenir bombeig positiu 0 negatiu per canalitzar 'aigua de pluja pels laterals o
pel centre. En general es mantindra els mateixos perfils i les seccions que hi ha
a la actualitat. Els embornals, on n’hi ha, sén als laterals. Puntualment, en els
casos que aixi ho requereixin, es corregiran els pendents per tal de millorar el
drenatge.
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El contractista tindra esment en no espenyar voravies, embornals, garangoles,
tapes de registre, etc. En cas de fer-ho, ho haura de reparar a comte seu.

Finalment es pintara la senyalitzaci6é horitzontal mitjangant pintura termoplastica
blanca o groga segons el cas.

La decisio de la zona de fresat i bombeig sera del Director d’obra.

1.5 DESCRIPCIO DE LES OBRES.

Seguretat a I'obra / situacioé dels elements (tapes, arquetes, senyalitzacié, etc)
PAVIMENTACIO CALCADA CARRERS DE LA PAU I CAPS DE BOU

- Reparacio de sots i clots

- Sanejament de zones amb paviment esgotat

- Fresat de la superficie. S’obtindra una superficie anivellada. Les zones
perimetrals de les voravies s’hauran de rebaixar un minim de 4 cm que
correspon al paviment del nou paviment asfaltic.

- Marcat / senyalitzacié de tot tipus de registre pel seu posterior
enrasament amb l'asfalt

- Reg asfaltic d’adheréncia ECR-1.

- Extensi6 de paviment asfaltic. AC16SURF 50/70S (antic S12).

- Enrasat de tot tipus de registre amb la nova superficie de I'asfalt

- Senyalitzacié6 horitzontal (pintat de zones d’aparcament, zones
minusvalids, vianants, cessio del pas i stop, prohibicié d’estacionar).

- Neteja de l'obra.

1.6 ESTUDI GEOTECNIC

No es considera necessari donat que es tracta de manteniment i millora
d’infraestructura existent, no implicant cap tipus de construccié que es pugui
veure afectada per les caracteristiques del terreny ni implicant variacié de
carregues dels elements afectats.

1.7 SERVEIS AFECTATS

Abans del comencament de les obres es contactara amb les diverses
companyies subministradores, sol-licitant la informacié i condicionants
necessaris.

A priori només es preveu l'afeccié de les arquetes, pous i embornals de les
infraestructures existents
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1.8 POSADA EN OBRA

Prévia a la senyalitzacio i col-locacié dels elements de seguretat es procedira a
la situacié de totes les arquetes, pous, embornals, garangoles, desguas, etc
que hi hagi a la calcada i/o voravies dels trams a pavimentar. També es
situaran totes les senyalitzacions de guals, aparcament, passos de vianants i
demés senyalitzacions de la calcada, si escau.

No es pot aplicar el reg d’adheréncia a una superficie major que la que hagi de
cobrir-se amb la capa superior durant el dia

Sobre la capa recentment tractada no passara cap tipus de transit fins que hagi
acabat el trencament de 'emulsié.

Es protegiran, per evitar tacar-los de lligant, els elements constructius o
accessoris tals com a vorades, tanques, arbres, etc., que puguin sofrir aquest
efecte.

1.9 CONTROL DE QUALITAT

Els assajos i proves de control de qualitat es realitzaran sempre que la Direccio
Facultativa ho sol-liciti, estant reglamentada la seva realitzacié al plec de
condicions.

- Aglomerat asfaltic

- Procedeéncia de 'aglomerat

- Marshall complet per cada tipus d’aglomerat

- Contingut en betum

- Tipus de betum

- Granulometria dels arids extrets

- Temperatura d’arribada a obra de 'emulsio
Una vegada compactat: testimonis per: gruixa de capa

Densitat

-Formigons

- Certificat de procedéncia i caracteristiques de resistéencia
-Reblert de tot-u

- Certificat de procedéncia i caracteristiques de granulometria
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1.10 TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES.

S’estima 1mes

Nombre d’obrers: quatre ( durant I'extensi6 de I'asfaltat puntualment maxim 8)

1.11 TERMINI DE GARANTIA DE LES OBRES

S’estableix un any de garantia de les obres a partir de la seva recepcio, al
marge de les responsabilitats que poguessin derivar-se acabat aquest termini
per I'existencia de vicis ocults a la seva realitzacié.

1.12 CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA.

No és necessaria.

1.13 PLE DE CONDICIONS GENERALS.

Sera d’aplicacio6 el Plec de Condicions Generals aprovat per I’Ajuntament.

1.14 DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL PROJECTE.

* Memoria.

* Pressupost

* Plec de condicions tecniques

*Estudi Basic de Seguretat i Salut a la feina
* Fitxa de residus

* Planols

1.15 CERTIFICACIONS | MEDICIONS

La certificacié de I'execucié de passos elevats i reductors de velocitat ,en cas
de que n’hi hagi, (8cm d’alcada) es certificara com a pavimentacié d’aglomerat
que inclou: fressat laterals, reg de 0.8 kg/m2 amb emulsié asfaltica ECR-1,
extensié d’aglomerat tipus AC SURF 50/70S amb betum modificat de 5 cm,
amb els preus d’aquesta partida perd considerant el doble d’algada.

L’amidament d’obra executada la realitzara el técnic que s’assigni com a
Direcci6 Facultativa.
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1.16 OBRA COMPLERTA

L’obra projectada és una obra completa susceptible de ser lliurada per I'is
public.

1.17 GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

Es tindra present el Pla Director Sectorial per la Gestid dels Residus de
Construccié, Demolicié, voluminosos i pneumatics fora d’us de l'illa de Mallorca,
aprovat definitivament el 8 d’abril de 2002.

S’incorpora la fitxa pel calcul i caracteritzacié dels residus de construccié i
demolicié generats a I'obra.

1.18 DISPONIBILITAT DELS TERRENYS | COMPLIMENT DE LA
NORMATIVA URBANISTICA

Les obres es situen completament en via puablica, per tant, 'Ajuntament de
Costitx disposa dels terrenys necessaris per a la seva execucio.

Es fa constar que les obres definides compleixen les disposicions de la
normativa urbanistica vigent.
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1.19 PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

Pressupost d’execucié material (PEM): 31.441,33 €
(Trenta un mil quatre-cents quaranta un euros amb trenta tres céntims)

Despeses generals (6%) 1.886,48 €

Benefici industrial (13%) 4.087,37 €

Suma despeses generals més benefici industrial 5.973,85 €

PRESSUPOST BASE LICITACIO SENSE IVA 37.415,18¢

21%IVA 7.857,19€

TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIO: 45.272,37 €

(QUARANTA CINC MIL DOS-CENTS SETANTA DOS EUROS AMB TRENTA SET ENT CENTIMS)

Costitx, abril de 2016

Montserrat Molins Duran
Enginyer Industrial
Consell de Mallorca
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QUADRE DE PREUS 1

705 ASFALTAT COSTITX

col UT  RESUM PREU
01 ACTUACIONS PREVIES

01.02 PROTECCIO D'ELEMENTS 220,00

Proteccion fisica de elementos varios a mantener durante toda
la obra (fachadas, mobiliario urbano, etc)

DOS-CENTS VINT




QUADRE DE PREUS 1

705 ASFALTAT COSTITX

CoDI UT  RESUM PREU
02 DEMOLICIONS

02.01 m?  Demolicidn/fresado de pavimento de aglomerado asfaltico en calzada 3,01

Demolicién/fresado de pavimento de aglomerado asféltico en calzada
(3-4cm), mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga me-
canica de escombros sobre camion o contenedor, incluye carga y
transporte a vertedero. Especial cuidado con el bordillo de piedra exis-
tente, alcorques y rampas de vados. En caso de dafos, debera ser re-
parado sin cargo.

TRES amb UN CENTIMS




QUADRE DE PREUS 1

705 ASFALTAT COSTITX
CcoDI UT  RESUM PREU
03 ASFALTAT | PREPARACIO SUPERFICIE
03.03 m?  Reg d'adheréncia C60BP4 ADH (Antiga ECR-1) 0,52
Reg d'adheréncia amb emulsié cationica C60BP4 ADH (antiga ECR-1),
con una dotacién de 1 kg/cm?
ZERO amb CINQUANTA-DOS CENTIMS
03.04 m2  caparodadura AC 16 SURF 4 cm exp 6,95
Suministro y colocacién de capa de rodadura de aglom. asfaltico en
caliente tipo AC16 surf , con bettiin B60/70S en una proporcién no infe-
rior al 5% del peso de los aridos , de 4 cm de esp. una vez compactado
La relacion filler/betdn sera del orden de 1.2, colocada, pendiente
aprox. 2%, segun planos. Incluidos recortes y juntas. Inclouso rasan-
teado de imbornales y pozos de bloqueo, . Especial cuidado con
el bordillo existente y las rampas de vados, que, en caso de da-
fio debera ser reparado sin cargo
SIS amb NORANTA-CINC CENTIMS
03.05 ajustament arquetes a nou nivell 83,40

Ajustament d'arquetes existents al nivell del paviment acabat. In-
clou el seu recrescut mitjancant totxo o formigd enfoscat per la
cara interior o, pel contrari, rebaix depenent del nivell d'acabat.
Inclus recol-locacié de tapes de fundicié retirades

VUITANTA-TRES amb QUARANTA CENTIMS




QUADRE DE PREUS 1

705 ASFALTAT COSTITX

cobl UT  RESUM PREU
05 PINTURA

05.01 m Marca vial de pintura amarilla reflectante, tipo acrilica, de 15 cm de ancho, incluso 3,10

05.02

preparacion de la superficie, premarcaje y

Marca vial de pintura amarilla reflectante, tipo acrilica, de 15 cm
de ancho, incluso preparacién de la superficie, premarcaje yeli-
minacionposterior(medidalalongitudrealmentepintada). Doble
capa

TRES amb DEU CENTIMS
m Marca vial de tipo Il (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrilica, de 15 cm de 4,03
ancho, incluso preparacion de la superfici

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acri-
lica, de 15 cm de ancho, incluso preparacion de la superficieypre-
marcaje(medidalalongitudrealmentepintada). Doble capa

QUATRE amb TRES CENTIMS




QUADRE DE PREUS 1

705 ASFALTAT COSTITX
cobl UT  RESUM PREU
06 CONTROL QUALITAT
06.01 u ASSAIGOS ACCEPTACIO MATERIAL: MARXHALL (ESTABILITAT | DEFORMACIO), 300,00
CONTINGUT I TIPUS BETUM, GRANULOMETRIA ARIDS EXTRETS
. TRES-CENTS
06.02 ASSAIGOS EXECUCIO: ESPESOR DE CAPA | DENSITAT 140,00

CENT QUARANTA




QUADRE DE PREUS 1

705 ASFALTAT COSTITX
CcoDI UT  RESUM PREU

07 SEGURETAT | SALUT




QUADRE DE PREUS 2

705 ASFALTAT COSTITX

col UT  RESUM PREU
01 ACTUACIONS PREVIES

01.02 PROTECCIO D'ELEMENTS

Proteccion fisica de elementos varios a mantener durante toda
la obra (fachadas, mobiliario urbano, etc)

TOTAL PARTIDA 220,00




QUADRE DE PREUS 2

705 ASFALTAT COSTITX

CoDI UT  RESUM PREU
02 DEMOLICIONS

02.01 m?  Demolicidn/fresado de pavimento de aglomerado asfaltico en calzada

Demolicién/fresado de pavimento de aglomerado asféltico en calzada
(3-4cm), mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga me-
canica de escombros sobre camion o contenedor, incluye carga y
transporte a vertedero. Especial cuidado con el bordillo de piedra exis-
tente, alcorques y rampas de vados. En caso de dafos, debera ser re-
parado sin cargo.

Ma d'ODIa. oo 1,51
Magquinaria.... 1,44
MaLEMIAIS ...vvovvvverirerieie st 0,06
TOTAL PARTIDA 3,01




QUADRE DE PREUS 2

705 ASFALTAT COSTITX
cobl UT  RESUM PREU
03 ASFALTAT | PREPARACIO SUPERFICIE
03.03 m?>  Reg d'adheréncia C60BP4 ADH (Antiga ECR-1)
Reg d'adheréncia amb emulsié cationica C60BP4 ADH (antiga ECR-1),
con una dotacién de 1 kg/cm?
Ma d'ODra......oere e 0,04
Maquinaria.. 0,04
MALEMIAIS ..o 0,44
TOTAL PARTIDA 0,52
03.04 m2  caparodadura AC 16 SURF 4 cm exp
Suministro y colocacién de capa de rodadura de aglom. asfaltico en
caliente tipo AC16 surf , con bettiin B60/70S en una proporcién no infe-
rior al 5% del peso de los aridos , de 4 cm de esp. una vez compactado
La relacion filler/betdn sera del orden de 1.2, colocada, pendiente
aprox. 2%, segun planos. Incluidos recortes y juntas. Inclouso rasan-
teado de imbornales y pozos de bloqueo, . Especial cuidado con
el bordillo existente y las rampas de vados, que, en caso de da-
fio debera ser reparado sin cargo
Ma d'OBra......eeeere e 0,33
Maquinaria.. 0,70
MALEMIAIS ..o 5,92
TOTAL PARTIDA 6,95
03.05 ajustament arquetes a nou nivell
Ajustament d'arquetes existents al nivell del paviment acabat. In-
clou el seu recrescut mitjancant totxo o formigd enfoscat per la
cara interior o, pel contrari, rebaix depenent del nivell d'acabat.
Inclus recol-locacié de tapes de fundicié retirades
TOTAL PARTIDA 83,40




QUADRE DE PREUS 2
705 ASFALTAT COSTITX

cobl

UT  RESUM

PREU

05
05.01

05.02

PINTURA

m Marca vial de pintura amarilla reflectante, tipo acrilica, de 15 cm de ancho, incluso
preparacion de la superficie, premarcaje y

Marca vial de pintura amarilla reflectante, tipo acrilica, de 15 cm
de ancho, incluso preparacién de la superficie, premarcaje yeli-
minacionposterior(medidalalongitudrealmentepintada). Doble
capa

TOTAL PARTIDA
m Marca vial de tipo Il (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrilica, de 15 cm de
ancho, incluso preparacion de la superfici

Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acri-
lica, de 15 cm de ancho, incluso preparacion de la superficieypre-
marcaje(medidalalongitudrealmentepintada). Doble capa

TOTAL PARTIDA

3,10

4,03




QUADRE DE PREUS 2

705 ASFALTAT COSTITX

CoDI UT  RESUM PREU
06 CONTROL QUALITAT

06.01 u ASSAIGOS ACCEPTACIO MATERIAL: MARXHALL (ESTABILITAT | DEFORMACIO),

CONTINGUT I TIPUS BETUM, GRANULOMETRIA ARIDS EXTRETS
TOTAL PARTIDA 300,00

06.02 ASSAIGOS EXECUCIO: ESPESOR DE CAPA | DENSITAT
TOTAL PARTIDA 140,00




QUADRE DE PREUS 2

705 ASFALTAT COSTITX
CcoDI UT  RESUM PREU

07 SEGURETAT | SALUT




PRESSUPOST | AMIDAMENTS

705 ASFALTAT COSTITX

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU IMPORT
01 ACTUACIONS PREVIES

01.01 TALLS CARRERS | RESERVA ESPAI

Solicitud de corte de calle o reserva de espacio para la ejecucion de
las obras y el acopio de materiales de una duracion de 1 mes

1,00 0,00 0,00
01.02 PROTECCIO D'ELEMENTS
Proteccion fisica de elementos varios a mantener durante toda la
obra (fachadas, mobiliario urbano, etc)
1,00 220,00 220,00

LI L2 1 P 220,00




PRESSUPOST | AMIDAMENTS
705 ASFALTAT COSTITX

cobl

RESUM

UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU

IMPORT

02
02.01

Act0010
Act0030
Act0050

02.02

02.03

DEMOLICIONS

m? Demolicién/fresado de pavimento de aglomerado asfaltico en calzada

Demolicién/fresado de pavimento de aglomerado asfaltico en calzada
(3-4cm), mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecani-
ca de escombros sobre camién o contenedor, incluye carga y transporte a
vertedero. Especial cuidado con el bordillo de piedra existente, alcorques
y rampas de vados. En caso de dafios, debera ser reparado sin cargo.

CARRER DE LA PAU
CARRER CAPS DE BOU
CARRER JOAN MIRO

1 857,10 1,00 857,10
1 116225 1.162,25
1 332,97 332,97

2.352,32 3,01

m3 Excavacion en terreno de transito

Excavacion en terreno de transito y a cualquier profundidad, realiza-
da con medios mecanicos y/o manuales, incluido transporte a lugar
de empleo vertedero autorizado por la autoridad competente o lu-
gar de acopio. REalizada para el saneo de la explanada y el paquete

de firmes.

7.080,48

0,00 4,05

m  Corte asfalto y zanja para bodrillo, arranque de bordillo de piedra y acopio de bordillo

Demolicion de bordillo, carga y transporte de material demolido a
gestor autorizado. Arranque y acopio de bordillo existente

TOTAL 02

0,00

0,00

7.080,48
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705 ASFALTAT COSTITX
coDI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA QUANTITAT PREU IMPORT
03 ASFALTAT | PREPARACIO SUPERFICIE
03.01 m® Reblert localitzat
Reblert localitzat , amb material seleccionat, estesa i compactaci6 segons
condicions del plec de prescripcions técniques, mesurat sobre perfil teoric.
Tall del lloc localitzat amb maquina de disc.
Act0010
0,00 7,03 0,00
03.02 m? Reg d'emprimacié EAL-1
Reg d'emprimacié amb emulsié cationica tipus EAL-1, amb dotaci6 de
1.5kg/m?
Act0010 CARRER DE LA PAU
0,00 0,50 0,00
03.03 m?> Reg d'adheréncia C60BP4 ADH (Antiga ECR-1)
Reg d'adheréncia amb emulsié cationica C60BP4 ADH (antiga ECR-1), con
una dotacion de 1 kg/cm?
Act0010 CARRER DE LA PAU 1 857 857
Act0030 CARRER CAPS DE BOU 1 1.162 1.162
Act0050 CARRER JOAN MIRO 1 333 333
2.352,00 0,52 1.223,04
03.04 m2 capa rodadura AC 16 SURF 4 cm exp
Suministro y colocacién de capa de rodadura de aglom. asfaltico en ca-
liente tipo AC16 surf, con betin B60/70S en una proporcién no inferior al
5% del peso de los aridos , de 4 cm de esp. una vez compactado La relacién
filler/betdn sera del orden de 1.2, colocada, pendiente aprox. 2%, segun
planos. Incluidos recortes y juntas. Inclouso rasanteado de imborna-
les y pozos de bloqueo, . Especial cuidado con el bordillo existente y
las rampas de vados, que, en caso de dafio debera ser reparado sin
cargo
Act0010 CARRER DE LA PAU 857,10 857,10
Act0030 CARRER CAPS DE BOU 1 1.162,25 1.162,25
Act0050 CARRER JOAN MIRO 1 333,00 333,00
2.352,35 6,95 16.348,83
03.05 ajustament arquetes a nou nivell
Ajustament d'arquetes existents al nivell del paviment acabat. Inclou
el seu recrescut mitjancant totxo o formigoé enfoscat per la cara inte-
rior o, pel contrari, rebaix depenent del nivell d'acabat. Inclus re-
col-locacioé de tapes de fundicio retirades
Act0010 CARRER DE LA PAU 18 18,00
Act0030 CARRER CAPS DE BOU 12 12,00
Act0050 CARRER JOAN MIRO 1 1,00
31,00 83,40 2.585,40
0017 SR 20.157,27
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705 ASFALTAT COSTITX
cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT PREU IMPORT
05 PINTURA
05.01 m  Marca vial de pintura amarilla reflectante, tipo acrilica, de 15 cm de ancho, incluso
preparacion de la superficie, premarcaje y
Marca vial de pintura amarilla reflectante, tipo acrilica, de 15 cm de
ancho, incluso preparacién de la superficie, premarcaje yeliminacion-
posterior(medidalalongitudrealmentepintada). Doble capa
Act0010 CARRER DE LA PAU 300,00 300,00
Act0030 CARRER CAPS DE BOU 320,00 320,00
Act0050 CARRER JOAN MIRO 120,00 120,00
740,00 3,10 2.294,00
05.02 m  Marca vial de tipo Il (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrilica, de 15 cm de ancho,
incluso preparacion de la superfici
Marca vial de tipo II (RR), de pintura blanca reflectante, tipo acrilica,
de 15 cm de ancho, incluso preparacién de la superficieypremarca-
je(medidalalongitudrealmentepintada). Doble capa
10,00 4,03 40,30
TOTAL 05....cuiuiurisisnisssssssssssssssssss s s s R s 2.334,30
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705 ASFALTAT COSTITX
col RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT PREU IMPORT
06 CONTROL QUALITAT
06.01 u  ASSAIGOS ACCEPTACIO MATERIAL: MARXHALL (ESTABILITAT | DEFORMACIO),
CONTINGUT I TIPUS BETUM, GRANULOMETRIA ARIDS EXTRETS
1,00 300,00 300,00
06.02 ASSAIGOS EXECUCIO: ESPESOR DE CAPA | DENSITAT
1,00 140,00 140,00
TOTAL 06.......ceeeeeeeeeesse sttt s s s s 440,00
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705 ASFALTAT COSTITX

cobl RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGCADA QUANTITAT PREU IMPORT
07 SEGURETAT | SALUT

07.01 Seguretat i salut

Seguretat i salut per complir el RD 1627/97, de 24 d'octubre, de Disposicions Mini-
mes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcci6.

0,00 0,00 0,00

L L2 1 P 1.209,28

TOTAL ottt b bbb b b RS SE RS R b b b 31.441,33




RESUM DE PRESSUPOST

705 ASFALTAT COSTITX
CAPITOL RESUM IMPORT %
01 ACTUACIONS PREVIES .......oooueeeumeeresseeesssseesesssesssssesesssse st et s st et see st sessssssss s sessssssssssesessssssssnsessssnsees 220,00 0,70
02 DEMOLICIONS......vetueeeeesueeessaesesseeesssseeessseeess st ss s8££ 8888 R R 7.080,48 22,52
03 ASFALTAT | PREPARACIO SUPERFICIE ..........coiieutmrrermneessseesessseessssesesssssessssesessssssssssesessssssssssssesssssssssssssssnsees 20.157,27 64,11
05 PINTURA ..ottt st eess s8££ 88488 R 8RR 233430 742
06 CONTROL QUALITAT .o ttetsesieeeseesiesesess e sssse st 440,00 1,40
07 SEGURETAT I SALUT ...oouvetreeetseeesseeeessseesssssesessseess s sess st 8888888888 1.209,28 3,85
PRESSUPOST D’ EXECUCIO MATERIAL 31.441,33
13,00 % Despeses generals...... 4.087,37
6,00 % Benefici industrial ........ 1.886,48
1011 DO 5.973,85
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO SENSE IVA 37.415,18
21% IVA oo 7.857,19
PRESSUPOST BASE DE LICITACIO 45.272,37

Puja el pressupost |'esmentada quantitat de QUARANTA-CINC MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS amb TRENTA-SET

CENTIMS

Palma de Mallorca, 19 d'abril de 2016.

Enginyera del Consell de Mallorca

Montse Molins Duran







PROJECTE DE PAVIMENTACIO AMB AGLOMERAT ASFALTIC EN VIiES PUBLIQUES DEL T.M. DE COSTITX.
CONSELL DE MALLORCA
C/ General Riera, 111, 07010, Palma de Mallorca, Tel. 971 713825

PLEC DE CONDICIONS

Num. Ref. 705_C0S012






PROJECTE DE PAVIMENTACIO AMB AGLOMERAT ASFALTIC EN VIES PUBLIQUES DEL T.M. DE COSTITX
CARRERS DE LA PAU, CAPS DE BOU | JOAN MIRO

CONSELL DE MALLORCA

C/ General Riera, 111, 07010, Palma de Mallorca, Tel. 971 713825

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

1. CONDICIONS GENERALS

1.1. OBJECTE DEL PLEC

L'objecte d'aquest Plec és definir les condicions que han de regir les obres per aquest projecte.

Aquest plec defineix les condicions de caracter general, sense prejudici de que a cada un dels Documents que
integren el projecte es facin precisions sobre les condicions a reunir per materials i ma d'obra de cadascuna de les

unitats.

1.2. DISPOSICIONS APLICABLES

Seran d’aplicacio les seglients disposicions a més de les contingudes en aquest Plec. Amb caracter general.

RDL 3/2011, de 14 de novembre, per la que s'aprova el text refés de la Llei de Contractes del Sector
Public.

RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel que s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques i les seves modificacions.

CONTRACTES DE L’ESTAT, Plec de Clausules Administratives Generals per a la contractacié d'obres;
Normes UNE/EN de compliment obligatori

Amb caracter particular:

REF:

Plec de Clausules Administratives Particulars.

Plec de prescripcions técniques generals per recepcio de ciments

Codi Técnic de I'Edificacié (CTE), aprovat per RD 314/2006 de 17 de marg i les seves modificacions

Plec general de condicions facultatives per canonades d'abastiment d’aiglies del MOPU

Plec de condicions per la fabricacio, transport i muntatge de canonades de formigd, de I'associacié tecnica
de derivats del ciment

Plec de condicions facultatives generals per obres d’abastiment d’aigua, i per obres de sanejament
Normes d’assaig del laboratori del transport mecanica del sol (M.O.P)

Métodes d’assaig del Laboratori Central (M.O.P)

Pliego de Prescripciones Técncias generales para obras de Carreteras y Puentes. PG3/75 MOP

Pliego de Prescripciones Técnicas generales para obras de conservacion de carreteras (PG-4) MOP

Plec de Prescripcions Técniques Generals de Canonades de Sanejament de Poblacions (OMOPU de
15.9.86). BOE 23/09/86

Normes d’Abastament i Sanejament de la Direccié General d’Obres Hidrauliques.

Instruccié de formigé estructural EHE-08

Instruccié EM-62 de I'Institut Eduardo Torroja, per a estructures d'acer i metal-liques.

Plec de prescripcions técniques generals per a canonades d'abastament d'aigua, de la Direccio General
d'Obres Hidrauliques (1973)

RC-75, Plec de prescripcions técniques generals per a la recepci6 de Ciments, aprovat en Decret
1964/1975, de 23 de maig BOE de 28 d'agost 1975.

Ordre de 13 de juny de 1977 de M° d'Obres Publiques, BOE 20 de juny de 1977 establint els criteris a
seguir per a la utilitzacio dels ciments, inclosos en el Plec de prescripcions técniques generals (RC - 75),
Decret 1964/1975 de 23 de maig.

Codi de bona practica per a la utilitzacié del ciment del Plec RC-75, publicat a Manual i Normes de ['Institut
Eduardo Torroja de la Construccid i del Ciment.

Les disposicions referents a la Seguretat i Higiene en el Treball.

Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-RAT 01 a 23
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— Reglament electrotécnic per a baixa tensio, aprovat per Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE 18 de
setembre de 2002)

— Normativa actual de la Direccion General de carreteras sobre sefializacion de las obras

— Llei 8/95 sobre sobre seguretat i salut en el treball i les disposicions técniques que la desenvolupen

— RD 1627/1997. de 24 de octubre referent a les disposicions minimes de seguretat i salut en obres de
construccid

En el cas de que existeixi discrepancia entre algunes condicions imposades a les normes assenyalades, o0 en el
present Plec, es sobreentendra que és valida la més restrictiva.

1.4 QUADRE DE PREUS

El contractista no podra sota cap concepte d’errada u omissio, reclamar cap modificacié als preus senyalats al
quadre epigrafiat, els quals soén els que serveixen de base a I'adjudicacié i els Unics aplicables a les feines
contractades.

1.5. RELACIONS LEGALS
L’adjudicatari haura d’obtenir tots els permisos i llicéncies necessaries per a 'execucié de les obres.
1.6. DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA.

Seran a compte del contractista indemnitzar als propietaris dels drets que els hi corresponguin i tos els danys que es
causin amb les pertorbacions del transit a les vies publiques, la interrupcié de serveis publics o particulars, obertures
de rases, explotacié de pedreres, extraccions de terres, establiment de magatzems, tallers i diposits, els que
s'originin per I'habilitacié de camins provisionals, desviacions de canals i, en definitiva tots quants puguin causar-ne
amb motiu de les operacions que requereixi I'execucié de les obres, llevat de que expressament es trobin
emparades en el pressupost de les mateixes.

També seran a compte del contractista les despeses que origini el replanteig general de les obres o la seva
comprovacio i els replantejos parcials de les mateixes; els de proves i assaigs in situ i de laboratori que siguin
necessaris per a la recepci6 provincial i definitiva de les obres; els de construcci6, remocid i retirada de tota classe
d'instal-lacions i construccions auxiliars; els de proteccio d'equips i de la propia obra contra deteriorament, danys i
incendis, i totes les mesures de proteccié i conservacié durant el termini de la seva utilitzacid de desviaments
provisionals, d'accessos a trams parciaiment o totalment acabats, la construccid dels quals respongui a les
conveniéncies del Contractista; de conservacié de senyals de transit i altres recursos necessaris per a proporcionar
seguretat dins de les instal-lacions, elements, materials i neteja general de les obres al seu acabament; els de
muntatge, conservacio i retirada de les instal-lacions per al subministrament d'aigua i energia eléctrica necessaries
per a les obres; els d'adquisicio de dites aigua i energia; els de retirada dels materials rebutjats i correccié de totes
les deficiencies observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

Igualment els que no es poden incloure a cap unitat d’'obra concreta i que son necessaris: instal-lacions pel personal,
oficines, magatzems, tallers, seguretat i salut, etc.

Els derivats de les escomeses d’aigua i llum, tant instal-lar-les com retirar-les.

Indemnitzar als propietaris dels drets que els hi corresponguin i tots els danys que es causin amb les obres, per
negligéncia, descuits, etc

Despeses de control i assaigs d’obra, els preceptius i els que ordeni realitzar la Direccid Técnica per comprovacio de
les unitats d’obra en les que hi hagi dubtes quan a la seva execucid, quant a resisténcia aconseguida o qualitat.

En cas de rescissié del contracte, qualsevol que sigui la causa que ho motivi, seran de compte del contractista les

despeses originades per la liquidacio, aixi com els de retirada dels mitjans auxiliars empleats 0 no en I'execucié de
les obres.
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1.7. TERMINI D'EXECUCIO DE L'OBRA | NOMBRE D’OPERARIS

El terme d’execucio si es fa per fases s’estableix un temps de UN MES, per cada una.

El periode d’execuci6 d’aquest projecte es xifra en TRES (3) MESOS.

L’Enginyer Director de les obres podra establir els terminis parcials que estimi convenients.
El nombre d’operaris sera d’'un promig de QUATRE (4)

1.8. SUBCONTRACTISTA O ESCARADER

L'adjudicatari o contractista general podra donar a escarada o en subcontracte part de I'obra, amb el maxim previs
per la legislacié, perd en la prévia autoritzaci6 de la direccio de I'obra.

La direcci6 de l'obra esta facultada per decidir I'exclusié d'un escarades per ser incompetent o no reunir les
necessaries condicions. Comunicada aquesta decisio al contractista, aquest haura de prendre les mesures precises
i immediates per a la rescissi6 d'aquest contracte (escarada).

El contractista sera sempre responsable davant I'Administracié de totes les activitats de I'escarader i de les
obligacions derivades del compliment de les condicions expressades en aquest Plec.

1.9. CONTRADICCIONS | OMISSIONS DEL PROJECTE

L'esmentat en el Plec de Condicions i omés en els planols o en la memdria, 0 viceversa, haura de ser executat com
si estas exposat en ambdds documents.

En cas de contradiccio entre els planols i el plec de condicions, prevaldra aquest darrer.

Les omissions a planols i plecs de condicions o les descripcions errdnies dels detalls de I'obra que siguin
manifestant indispensables per a dur terme l'esperit 0 intencions exposades en la memoria, planols o plec de
condicions o que per Us i costum hagin de ser realitzats, no sols no eximeixen al contractista de [l'obligacio
d'executar aquests detalls d'obra omesos o erroniament descrits, sind que pel contrari hauran de ser executats com
si haguessin estat correctament i completament especificats en els planols i plec de condicions.

1.10. FACILITATS PER A LA INSPECCIO

El contractista proporcionara a I'enginyer director de les obres i als seus subalterns, col-laboradors i delegats; tota
mena de facilitats per als replantejos, reconeixements, mesuraments i proves de materials i d’obres acabades i en
execucio, aixi com per a la inspeccié de la ma d'obra en tots els treballs, permetent en tot moment el lliure accés a
totes les parts de les obres i fins i tot als tallers i fabriques on es produeixen o preparin els materials o es realitzin
treballs per a les obres.

1.11. ALTERACIONS INTRODUIDES PEL CONTRACTISTA

El contractista no podra fer alteracié a cap de les parts del projecte sense autoritzacié per escrit de I'enginyer
director de les obres. No seran d'abonament els augments que poguessin resultar a conseqiiéncia de variacions no
autoritzades.

1.12. PROVES ABANS DE LA RECEPCIO

Abans de l'acta de recepcié i sempre que sigui possible, es sotmetran totes les obres a proves de resisténcia,
estabilitat, estanquitat i funcionament, d’'acord amb el pla que proposi I'enginyer director de les obres.
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1.13. RECEPCIO

Una vegada acabades les obres es procedira per I'enginyer director de les mateixes, al reconeixement de les obres
executades, d'acord amb el projecte 0 modificacions posteriors. Del resultat de dit reconeixement s’aixecara Acta.
En cas de qué en verificar el reconeixement i les proves enunciades a larticle anterior es trobés defectes
subsanables en I'execucio de les obres, es concedira al contractista un termini que no podra excedir de quinze (15),
dies per a corregir els defectes i, a 'acabament del mateix, es reconeixeran novament i es procedira a la recepcié de
les obres, si aixi calgués.

El termini de prorroga de quinze (15) dies a qué es refereix I'apartat anterior, per a corregir defectes subsanables, no
sera d'aplicacio a les canonades i a les seves peces i mecanismes inherents, ja que el pas de l'aigua per elles, una
vegada provades i desinfectades, haura de fer-se necessariament dins del termini fixat a I'adjudicacié de les obres.

:1.14 RESOLUCIO DEL CONTRACTE

Seran causes de resolucio del contracte les assenyalades a I'article 109 i segiients del Reglament General de la
Llei de contractes de les Administracions Publiques

2. CONDICIONS QUE HAN DE SATISFER ELS MATERIALS

2.1. CONDICIONS GENERALS

En general, i sempre que no s'oposi a l'estipulat en aquest Plec, son valides totes les prescripcions que referent a
les condicions que han de satisfer els materials i ma d'obra apareixen a les instruccions o normes oficials que
reglamenten la recepcid, transport, manipulacié o Us de cada un dels materials que s'utilitzin en aquest projecte.

Cada un dels materials complira, per tant, les condicions que s'especifiquen als articles segiients, i que s'hauran de
comprovar, si cal, mitjangant els assaigs corresponents.

El contractista proposara els llocs de procedéncia, fabrica 0 marca dels materials, que hauran de ser aprovats per
I'enginyer director de les obres, préviament a la seva utilitzacio.

Aquesta aprovaci6 és considerara atorgada si I'enginyer director de les obres no expressa el contrari en un termini
de set (7) dies habils a partir del dia en qué el contractista formuli la seva proposta de procedéncia de material i
entregui, si és déna el cas, a l'enginyer director de les obres, les mostres precises per als assaigs 0 proves
necessaries per determinar la qualitat dels materials que aixi ho exigeixin.

2.2. MATERIALS PER A FARCIMENT

2.2.1. RASES
Els materials que s'utilitzaran per als farciments inferiors de rases seran formigo, sorra o balast i els
restants hauran de ser autoritzats per I'enginyer director de les obres, havent de complir les seguients
especificacions:

a) Contingut en matéria organica inferior al 4% en pes, i exempt totalment de matéries vegetals.

b) No contindra més d'un 25% en pes d'elements les dimensions dels quals excedeixin de 10 cm, i en
cap cas s'admetran elements de dimensions superiors a 15 cm.

c) En relaci6 a la seva capacitat portant a encreuaments i a la xarxa de distribucio, I'index CBR del
terra sera major del 3, i la inflor mesurada durant  I'execucié de 'assaig CBR, sera inferior al 2%.

Atenent a la seva posterior utilitzacid, els terres excavats es classifiquen en els seglients tipus:
(Composicio granulométrica, capacitat portant, plasticitat, densitat)
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e Adequats: son els que s'utilitzin a la coronaci6 de rases i zones que hagin d'estar sotmeses a
fortes carregues o variacions d’humitat.
Tolerables: s'utilitzaran en els demés casos
Inadequats: no es podran utilitzar en cap cas.

2.2.2. DICS
Els materials de farciment per a la formacio de terraplens o pedraplens hauran de ser autoritzats per
I'Enginyer director de les obres, que indicara les caracteristiques que hauran de reunir.

2.3. CANONADES

Seran d'aplicacio les prescripcions d'aquest Plec en el que no s'oposin a les oficials que puguin dictar d'ara
endavant, a les quals tant el contractista com el fabricant s'hauran d'entendre.

2.3.1. TUBS DE PVC RiGID

Hauran de reunir les seglients caracteristiques:
El PVC que constitueix els tubs complira les caracteristiques mecaniques seglents:

— Resistencia a la tracci6: 500 KP/cm2.

— Allargament a la ruptura: major que 800 %

—  Modul d'elasticitat: 30.000 Kp/cm2. +/- 10%

— Temperatura de reblaniment VICAT amb carrega de 5 Kp. segons UNE 53.118: major de 76
graus centigrades.

—  Duresa Shore D: 80 - 90

— Lalongitud Util de les canonades sera de 6 m.

— Ladensitat sera: 1,4 +/- 0'02 gr/lcm3

— Lapressié interna a la ruptura sera com a minim 5 vegades major que la pressié nominal del tub.

El tipus dunid estanca entre tubs serd hidraulico-mecanica, mitjangant cola adhesiu dissolvent,
aconseguint una estanquitat total i amb la possibilitat de suportar esforgos axials.

El procediment per unir dos tubs de PVC rigid consisteix en introduir I'extrem llis d'un en I'extrem esbocat
de l'altre havent-li aplicat préviament dissolvent i adhesiu sobre la totalitat de les dues superficies a encolar
i en una longitud, aproximada de 0'60 x 0 ex.

Les tolerancies de fabricacid compliran, pel que respecta a diametre i gruix, amb el prescrit a la norma
UNE 53.111/12.

2.4. CIMENT PORTLAND

S'entendra per ciment Portland el definit en el "Plec de prescripcions generals per a la recepcio de ciments".

Compliran les condicions assenyalades en el plec citat aixi com en la EHE-08
“Instruccio de formigé estructural”

El ciment d'obra s'emmagatzemara en lloc apropiat a cobert de la pluja, ventilat i defensat de la humitat del sol i
possibles parets.

2.5. AIGUA PER A MORTERS | FORMIGONS

Complira les condicions exigides a l'article 79 de la EHE-08 de la "Instruccié de formigé estructural”
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2.6. ARIDS PER A FORMIGONS | MORTERS

Gruixut: el retingut el tamis 5 UNE 7050.

Arid total: els que de per si o per mescla té les proporcions d’arena i grava adequades per fabricar el formigd
necessari en el cas particular que es consideri.

L’arid gruixut sera grava natural o procedent de matxuca o trituracié de pedra de cantera. En tot cas, l'arid es
composara d’elements nets, solids i residents, d’uniformitat raonable, exempts de pols, brutor, argila u altre matéries
estranyes.

Compliran els requisits indicats a la EHE-08 abans esmentada. Disposaran de marcatge CE o dels assaigs indicats
alart. 28

2.7. FUSTA PER A ENCOFRATS

Complira l'establert en el "Plec de Prescripcions Técniques generals per a obres de carreteres i ponts".

2.8. ARMADURES PER A FORMIGO

Les armadures per a formigé armat compliran les condicions establertes a la EHE-08 Instruccié de formigd
estructural

2.9. FOSA

Les foses seran de segona fusi6. La seva fractura presentara un gra fi i homogeni. Hauran de ser tenagos i dures
podent, tanmateix, treballar-les amb llima i buri. No tindran bosses d'aire o forats, taques, péls o d'altres defectes
que perjudiquin a la resisténcia o a la continuitat i bon aspecte de la superficie.

La resisténcia minima a la traccio sera de quinze (15) kp/cm2.

2.10. MATERIALS CERAMICS | AFINS

Compliran I'establert als articles 220, 221, 222, 223 del "Plec de Prescripcions Técniques Generals per a obres de
Carreteres i Ponts", a excepcié del apartats corresponents a dimensions ja que aquestes seran les que presenten
aquests materials en la zona.

2.11. PAVIMENTS | REPOSICIO DE PAVIMENTS

Els materials que s'utilitzin en paviments nous i en la reposicio seran, entre els que existeixen en el mercat, els més
analegs que sigui possible als que hagin de substituir i complint sempre el Plec de Prescripcions Tecniques
Generals per a obres de Carreteres i Ponts.

El contractista s'atendra a les condicions que en el seu cas determini per I'Entitat a carrec de la qual es trobi la
inspeccid directa de les obres de reposicié de paviments.

2.12 BETUMS ASFALTICS

El betum asfaltic a utilitzar a I'obra, complira I’especificat a I'article 211 del PG-3, modificat per Ordre circular
29/2011

A les capes de transit drenants, si es el cas, s’utilitzaran betums modificats amb elastomers.

2.13. EMULSIONS BITUMINOSES

Les emulsions bituminoses compliran amb I'establert a I'article 213 del PG-3, modificat per Ordre circular
29/2011

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES Pag. 6/ 19



PROJECTE DE PAVIMENTACIO AMB AGLOMERAT ASFALTIC EN VIES PUBLIQUES DEL T.M. DE COSTITX
CONSELL DE MALLORCA
C/ General Riera, 111, 07010, Palma de Mallorca, Tel. 971 713825

2.14. PINTURES A EMPRAR EN MARQUES VIALS REFLEXIVES

Les pintures a utilitzar a les marques vials compliran I'especificat a I'art. 278 del PG-3, aixi com a la norma 8.2IC
“marcas viales”

2.15. VORADES PREFABRICADES DE FORMIGO.

Es defineixen com a vorades prefabricades de formigd les peces que composen una faixa o cinta de formigo que
formi el caire d'una calgada o una voravia. La seva resisténcia caracteristica sera superior a dos-cents quilograms
per centimetre quadrat.

La forma i dimensions de les vorades de formigd seran les assenyalades en els planols.

La secci6 transversal de les vorades corbes sera la mateixa que la de les restes i la seva directriu s'ajustara a la
curvatura de I'element constructiu en que hagin de ser col-locats.

2.16. ASSAIGS DE NOUS MATERIALS.

No es procedira a I'ls dels materials sense que abans siguin examinats i acceptats en els termes i forma prescrit per
la Direcci6 facultativa.

Les proves i assajos prescrits en aquest Plec es duran a terme baix la supervisié de la direccié Facultativa o agent a
qui a l'efecte es delegui. En el cas en qué en realitzar-ho no és trobés el contractista conforme amb els procediments
assenyalats es sotmetra la qliestio al Laboratori Central d'Assaigs de materials de construccié pertanyent al Centre
d'Estudis i Experimentacié d'Obres Publiques, essent obligatori per ambdues parts els resultats que en ell s'obtinguin
i les conclusions que formulin.

2.17. MATERIALS NO INCLOSOS EN EL PLEC

Els materials no inclosos expressament en el Plec o en els planols del projecte seran de provada qualitat, havent de
presentar el contractista, per recavar l'aprovacié de la Direccié d'Obra, quants catalegs, mostres, informes i
certificacions s'estimin necessaris.

2.18. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

La recepci6 dels materials no exclou la responsabilitat del contractista per a la qualitat dels mateixos, que quedaran
subsistents fins que es rebin definitivament les obres en que s'hagin emprat.

2.19 MATERIALS QUE NO REUNEIXIN LES CONDICIONS

Quan els materials no siguin de la qualitat definida en el present plec o no reuneixin les condicions en ell
exigides, 0, quan a manca de prescripcions expressades es reconequés que no fossin adequades a I'objecte
de la seva funcid, el Director Técnic de les obres donara ordre al Contractista per que, a costa d’aquest, els
reemplaci per altres que satisfacin les condicions o serveixin perfectament al fi al qual es destinaran.

3. CONDICIONS D'EXECUCIO DE LES OBRES

3.1 OBLIGACIONS DE CARACTER GENERAL

La contracta adjudicataria haura d’habilitar una vegada rebuda I'ordre de comengament de les obres, un local proper
a un lloc que no dificulti la marxa de les feines, el qual, sense perjudici de les condicions exigides a la legislacio
laboral vigent, permetra les labors derivades o encaminades al normal desenvolupament de I'obra, estant dotat del
material de feina necessari.
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3.2. REPLANTEIG

Abans d'iniciar-se les obres es procedira al replanteig general de les mateixes sobre el terreny i es faran, aixi mateix,
els replantejos parcials que siguin necessaris durant el curs d'execucié d'aquestes.

L'Enginyer Director de les obres fara sobre el terreny la comprovacié del replanteig general de les obres i els
replantejos parcials de les distintes parts que siguin necessaries durant el curs de I'execucié de les obres, havent de
presenciar aquestes operacions el contractista, el qual es fara carrec de les marques, estanques i referéncies que es
deixin en el terreny.

De tota la documentacié esmentada es redactaran i subscriuran dos exemplars, un dels quals quedara en poder de
la contracta i un altre en el de la Direcci6 Técnica de les obres

Seran de compte del contractista totes les despeses, tant de jornals com de materials, que s'originin en practicar la
comprovacio de replanteig a que es refereix aquest article.

Si el contractista comencgas alguna obra o part d’ella sense haver estudiat préviament el terreny en la forma dita i
amb les formalitats establertes, s’entendra que s'avé, sense dret a cap reclamacio, a la liquidacié que al seu dia
formuli el Director Técnic , tot aixd sense perjudici de la nul-litat de I'obra indegudament realitzada si no s'ajustas a
les dades del replanteig, a judici del Director Técnic de les obres o les modificacions assenyalades per escrit.

En el cas de que el contractista no assistis per si 0 persona delegada a les operacions de replanteig, s'entendra que
accepta els seus resultats, podent en tal cas el Director Técnic de les obres, designar a costa de la Contracta, la
persona que hagi de representar al contractista en dit acte, fent constar aquest fet a l'acta de comprovacié del
replanteig, en el que es donara ordre pel comengament de les obres.

3.3. TANCAMENTS

El contractista tindra la obligacié de col-locar senyals ben visibles, tant de dia com de vespre en les obres
d’explanacio, rases i pous, aixi com tanques i abalisaments necessaris per evitar accidents a vianants i vehicles
propis o aliens a I'obra

En el cas de que I'execucid de les obres exigeixi la inutilitzacid o afeccio parcial o total d’alguna via o conduccié
publica o privada, disposar passos provisionals amb elements de suficient seguretat per reduir al minim les
molésties ocasionades a vianants i transit rodat o, en el cas de que es tracti de conduccions, protegir-les a fi de no
pertorbar el servei que hagin de prestar, tot d'acord amb la forma i lloc que determini el Director Técnic de les obres.

En tot moment el contractista haura de cuidar 'aspecte exterior de I'obra i les seves proximitats, amb mesures de
precaucio, evitant munts de terra, runes, materials , emmagatzemament d'utils, eines i maquinaria.

Les responsabilitats que poguessin derivar-se d’accidents i pertorbacions de serveis ocorreguts per incompliment de
les prescripcions indicades, seran a compte i carrec del contractista.

3.4. MAQUINARIA

El contractista queda obligat a aportar a les obres I'equip de maquinaria i medis auxiliars que seguin necessaris per
la bona execucié en els terminis parcials i totals convinguts al contracte.

L’equip que el contractista inclogui a I'oferta quedara adscrit a I'obra en tant estiguin en execucid les unitats en qué
s'hagin d'utilitzar, havent de reemplagar els elements avariats o inutilitzats.

3.5 CARTELLS

El contractista quedara obligat a col-locar, de forma ben visible, un cartell on s’indiqui la construccié de les obres.
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3.6. EXCAVACIONS

Les excavacions s'executaran ajustant-se a les dimensions i perfilat que consten en el projecte o que indiqui
I'Enginyer Director de les obres. Quan sigui precis establir apuntalaments, aquestes seran per compte del
contractista.

No es permetra, I'ls d'explosius en un radi d'acci6 inferior a cent (100) metres lineals de la casa o construccid
existent més proxima.

No es procedira al farciment de rases o excavacions sense previ reconeixement de les mateixes i autoritzacié de
I'Enginyer Director de les obres.

El perfilat de les excavacions s'executara amb tota exactitud admetent-ne la suplantacié dels excessos d'excavacio,
els quals no hauran de ser amb formigd de débil dosificacié de ciment.

Les rases per I'emplagament de canonades tindran l'amplaria a la base, profunditat i talussos que figuren en el
projecte o indiqui I'Enginyer Director de les obres. La fondaria s'anivellara per qué l'obra recolzi en tota la seva
longitud, havent de perfilar la seva rasant amb capa de sorra. Els despreniments que es produeixin no seran
d'abonament. L'execucié de dites rases s'ajustara a les seglients normes:

a) Es marcaran sobre el terreny la seva situacié i limits, que seran els que serveixin a base a I'abonament
de I'arrencament i reposicio del paviment quan n'hi hagi. Els productes aprofitables d'aquests s’arreplegaran a les
proximitats de les rases.

b) Les terres procedents de les excavacions i que puguin ser utilitzades per a farciments, es disposaran a
una distancia minima d'un (1) metre del caire de les rases, a un sol costat d'aquestes i sense formar cord6 continu,
deixant les passes necessaries pel transit general i per I'entrada als habitatges contiglies, tot aixd es fara utilitzant
passadors rigids sobre les rases.

c) Els materials procedents de les excavacions i que no pugin ser utilitzats per a farciment seran
transportats a abocadors. Aquests seran de responsabilitat exclusiva del contractista. Es prendran les precaucions
per evitar que les aiglies inundin les rases obertes.

d) S'apuntalaran les excavacions que aixi ho requereixin, aixi com també els edificis situats en les
immediacions en condicions tal que hagin de témer alguna avaria. Tot aix0 a judici del contractista i baix la seva
Unica i exclusiva responsabilitat.

e) S'hauran de respectar quants serveis i servituds es descobreixin en obrir les rases, disposant els calgats
necessaris. Quan s'hagin de realitzar obres especials no previstes per aquestes causes s'estara al que a I'efecte
ordeni I'Enginyer Director de les obres.

f) Els eixugamans que siguin necessaris es faran reunint les aigiies en xicres construides fora de la linia de
claveguera.

g) Assolida la profunditat prevista i regularitzat el fons fins a obtenir la rasant, s'efectuara reconeixement
per augmentar la cota d'excavacio per a establir fonaments suplementaris no previstos, el Contractista no tindra dret
a nou preu per a tal excavacio, la qual s'executara al mateix preu que l'anterior.

La reparacio del fons de les rases requerira les operacions seglents:

— Rectificacié del perfil longitudinal, retallament de les parts sortints que s'acusen tant a planta com a algada,
farciment amb sorra de les depressions i piconat general per preparar la solada de les obres posteriors
havent d'assolir una densitat del noranta per cent (95%) de la Proctor Normal.

— Els calgats i apuntalaments no s'aixecaran sense ordre estricte de I'Enginyer Director de les Obres.

— Es podra denegar I'Gs de la totalitat o part dels materials procedents de la demolici6 del paviment per a la
seva reposicio.
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3.7. TRANSPORT | MANIPULACIO DE CANONADES

Regiran totes les especificacions contingudes en el "Plec de prescripcions Técniques Generals per a Canonades
d'Abastaments d'Aigua”.

El contractista haura de tenir arreplegada a peu d'obra la quantitat necessaria de canonades per a no retardar el
ritme de la instal-lacié. La quantitat minima de tubs a ser enviada a cada tall d'instal-lacio sera la necessaria per al
treball de dos dies.

Els tubs o peces especials que hagin sofert avaries durant el transport, descarrega o diposit, o que presenti defectes
no apreciats en la recepcio de fabrica, seran rebutjats.

A la carrega, transport i descarrega dels tubs s'evitaran els xocs; es dipositaran sense brusquedats en el sol, no
deixant-los caure.
Els tubs es descarregaran, a ser possible, a la rasa o prop del lloc on hagin de ser col-locats en la mateixa.

Tant en el transport com en I'apilament es tindra present el nombre de capes d'ells que es puguin apilar de forma
que les carregues d'esclafament no superin el 50% des les de prova.

Si la rasa no esta oberta encara es col-locara la canonada, sempre que sigui possible, al costat oposat a aquell en
queé es pensi amuntegar els productes de I'excavacio, i de tal forma que quedi protegida del transit, dels explosius,
etc.

Si fos necessari, en époques caloroses i seques, transportar i emmagatzemar les canonades en els llocs d's amb
més de deu dies d'antelacié a la col-locacié de les mateixes es protegiran en aquestes per mitjans eficients.

3.8. COL-LOCACIO DE CANONADES

Regiran les especificacions contingudes en el Plec citat a I'epigraf anterior.

Cada canonada o pega especial es netejara curiosament de qualsevol element que hagi pogut dipositar-se en el seu
interior i es mantindra constantment neta.

L'Enginyer Director de les Obres podra examinar el llit i cada tub abans de ser baixat a la seva posicié definitiva.
Aquesta inspecci6 per tant de I'Enginyer Director de les obres no eximeix al contractista de satisfer totes les
condicions d'aquest Plec.

Els tubs es baixaran curosament fins al fons de la rasa i aquestes es mantindran lliures d'aigua, esgotant amb
bomba o deixant desguassos en |'excavacié en cas necessari.

No es col-locaran més de 100 metres de canonada sense procedir al farciment fins a l'altura de I'eix de la canonada,
en les condicions descrites en aquest Plec.

Quan s'interrompi la col-locacidé de canonada es taponaran els extrems lliures per a impedir I'entrada d'aigua o
c0ssos estranys, procedint, no obstant aquesta precaucid, a examinar amb tota cura l'interior de la canonada en
reprendre el treball per si s'hagués pogut introduir algun cos estrany en la mateixa.

3.9. SUBJECCIO | RECOLZAMENT CONTRA LES REACCIONS A COLZES | ALTRES PECES ESPECIALS

S'efectuaran d'acord amb l'especificat en el Plec citat 'epigraf 4.3, pel que respecta a les canonades.
3.10. PROVES PRECEPTIVES A LES CANONADES INSTAL-LADES
Seran preceptives, a les canonades instal-lades, les proves seglents:

1.- Prova de pressio.
2.- Prova d'estanqueitat.
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3.- Prova de coeficient de rugositat.

El contractista provara els tubs instal-lats tal com sigui possible, i en qualsevol cas abans de connectar la canonada
amb qualsevol estructura.

El contractista subministrara al seu carrec l'aigua necessaria per la realitzacié de totes les proves i mesuraments.
L'origen d'aquesta aigua haura de ser aprovat per I'Enginyer Director de les obres.

El contractista subministrara el personal especialitzat, equip i materials necessaris per a les proves, fins i tot la
bomba adequada i instruments de mesura, manometres, connexions, taps, tancaments, piezometres, i qualsevol
altre aparell necessari per omplir la canonada, purgar l'aire, assolir les pressions de prova i buidat de la canonada.

Els taps o brides cegues a usar en les proves seran de projecte i construccidé adequada per a resistir les pressions
requerides sense ocasionar dany o tensions excessives en el tub. El contractista posara especial cura a la subjeccio
i enriostament de totes les brides, etc., per evitar qualsevol moviment en aplicar la pressié. Dites brides cegues
hauran de ser faciiment desmuntables per poder continuar en muntatge de la canonada. Es comprovara curosament
que les claus intermédies en el tram en prova, d'existir, es trobin ben obertes. Els canvis de direcci6, peces
especials, etc., hauran d'estar ancorades i les seves fabriques suficientment preses.

3.11. FARCIMENTS

Es defineixen com a farciments d'extensié i compactaci6 de materials terrosos o arenosos, procedents o no
d'excavacions anteriors, a realitzar en rases, trasdos de fabriques o qualsevol altre zona, les dimensions del quals
no permetin la utilitzaci6 dels equips de maquinaria amb que es duu a terme normalment I'execucié de terraplens.

Tot aixd realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular incloguin els
corresponents documents del projecte.

L'equip necessari per a I'execucio de les obres haura de ser aprovat per I'Enginyer Director de les obres i haura de
mantenir-se, en tot moment, en condicions de treball satisfactories.

Els materials de farciment s'estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement horitzontals. El
gruix d'aquestes tongades sera el suficientment reduit per que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui el grau de
compactacio exigit. En cap cas, aquest gruix, mesurat abans de compactar, sera superior a vint centimetres.

Un cop estesa la tongada, es procedira a la seva humectacié. El contingut optim d'humitat, es determinara, en obra,
ala vista de la maquinaria disponible i dels resultats que s’obtinguin dels assajos realitzats.

El grau de compactacio de cada tongada, mesurat per l'assaig Proctor, dependra de la ubicaci6 de la mateixa i de la
rasa. En cap cas dit grau de compactacié sera inferior al major dels que posseeixin els terrenys o materials
adjacents al seu mateix nivell.

Quan I'excavacio s'efectui a carrers, voravies o davall paviments permanents, el farciment haura de efectuar-se de
forma tal, que quedi suficientment consolidat per evitar solatges posteriors, fins i tot utilitzant sorra com a material de
farciment, si dels assajos precisos es dedueix la impossibilitat practica d'aconseguir una compactacié adequada per
evitar solatges.

Per la construccio dels terraplens s'efectuara el desbrossament del terreny i I'excavacio i extraccié del material
inadequat, si n’hi hagués, en tota la profunditat requerida als planols.

3.12. FABRIQUES DE MAO

L'execucié d'aquestes fabriques es realitzara d'acord amb I'establert a I'apartat; "Execucio de les obres" del Plec de
Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts".
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3.13. MORTERS

Es defineixen com a morters de ciment, com la massa constituida per arid, fi, ciment i aigua. Pot contenir, prévia
aprovacié de I'Enginyer Director de les obres, algun producte d'addicié per millorar alguna propietat.

Compliran amb les establertes en el Plec citat a ['article anterior.

Es fabricara solament el morter precis per a Us immediat, rebutjant tot el que hagi comencat a fargar i el que no hagi
estat empleat als quaranta-cinc (45) minuts d'amassat.

3.14. FORMIGONS

Es defineixen els formigons com a la massa constituida per arids, ciment i aigua. Eventualment pot contenir algun
producte addicional per a millorar alguna propietat, prévia aprovacié de I'Enginyer Director de les obres.

Compliran totes les especificacions contingudes en el "Plec de Prescripcions Técniques Generals per a obres de
Carreteres i Ponts", aixi com la EHE-08 Instruccié de formigd estructural

3.15. ENCOFRATS
Compliran l'establert en el "Plec de Prescripcions Técniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts".
3.16. ARMADURES

Les barres d'armadura s'ajustaran en forma i dimensions al previst en els fulls de planols pertinents. | en qualsevol
cas s'aplicaran totes les prescripcions establertes en el CTE.

3.17. OBRES ACCESSORIES

S'entén per obres accessories les que figures amb aquest caracter en el Pressupost i no poden ser definides, total o
parcialment, sind a mesura que avancen les obres.

Les obres accessories s'executaran seguint les indicacions de I'Enginyer Director de les obres.

3.18. INSTAL-LACIONS D'APARELLS | MECANISMES

La instal-lacié d'aparells i mecanismes que han de formar part de les obres es fara de manera que puguin omplir
satisfactoriament el servei a qué es destinen i funcionin correctament i amb tota facilitat. Pel que es refereix a
aparells i instal-lacions eléctriques compliran el disposat en el "Reglament electrotécnic per a baixa tensi¢" aprovat
pel RD 842/2002.

Quan en el Pressupost no es consigni una partida especial per I'abonament de les despeses d'instal-lacio,
s'entendra que es troben inclosos en els preus dels referits aparells i mecanismes que formen part de I'obra.

3.19. NETEJA | SENYALITZACIO DE LES OBRES

Es obligacié del contractista netejar d'escombraries i materials sobrants les obres i les seves immediacions, aixi com
fer desapareixer les installacions provisionals que no siguin precises.

Aixi mateix, és la seva obligaci6 abalisar les obres i col-locar tanques protectores adequades a efectes de seguretat
i amb observacié de les ordenances del Municipi i de les disposicions vigents al respecte.

3.20. UNITATS NO INCLOSES EN EL PRESENT PLEC
Aquelles unitats d'obres que no s'hagin inclos en el present Plec s'executaran d'acord amb el sancionat per la

costum com a regla de bona construccié i amb les indicacions que sobre el particular assenyali I'Enginyer Director
de les obres.
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3.21. OBRES | SERVEIS PREEXISTENTS

L'Enginyer Director de les obres podra ordenar, al seu lliure criteri, la incorporaci6 a les obres incloses en el projecte
de qualsevol altra obra o servei anterior ja existent. El contractista estara al que disposi I'Enginyer Director de les
obres a tal efectes.

A tots els casos en qué la incorporacié d'una obra o servei preexistent representi la supressié d'una altra o d'altres
inclosos en el projecte, el contractista quedara obligat a no realitzar-los i no tindra dret a cap indemnitzaci6 ni
compensaci6 economica per tal concepte.

Qualssevol tasca de demoalicié d'obres i/o serveis preexistents que siguin descoberts en realitzar les excavacions
previstes en el projecte o siguin ordenades per I'Enginyer Director de les obres, aixi com els farciments i
compactacions a que pogués haver lloc per les mateixes raons, no seran d'abonament i correran a compte del
contractista.

3.22. BASES DE BALAST ARTIFICIAL

1.- Preparacio de la superficie existent.

El balast artificial no s'estendra fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té
la densitat deguda i les rasants indicades en els planols, amb les tolerancies establertes en el present Plec.

Si a dita superficie existeixen irregularitats, que s'excedeixin de les esmentades tolerancies, es corregiran,
d'acord amb el que es prescriu a la unitat d'obra corresponent d'aquest Plec.

2.- Preparacié del material.

La dosificacié haura de fer-se en central a l'objecte de poder garantir adequadament les condicions
granulometriques i de qualitat exigides. No obstant, a la vista de les circumstancies d'obra i si el D.O. ho autoritza
podra realitzar-se la mescla in situ.

3.- Extensio de les tongades.

Una vegada preparada la superficie d'assentament de la tongada es procedira a I'extensié d'aquesta. Els
materials préviament mesclats seran extensos, prenent les precaucions necessaries per evitar la seva segregacio o
contaminacio, en tongades de gruix uniforme, el suficientment reduit per qué, amb els mitjans disponibles, s'obtingui
en tot el gruix el grau de compactacio exigit.

Després d'estesa la tongada es procedira, si és precis, a la seva humectacié. El contingut dptim d'humitat
es determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible i dels resultats que s'obtinguin en els assaigs
realitzats.

4.- Compactacié de les tongades.

Aconseguida la humectacié més convenient es procedira a la compactacié del balast artificial o revolt de
pedrera, la qual es continuara fins assolir una densitat igual al 98% de l'assaig P.M.

El piconat s'executara longitudinalment, comengant pels caires exteriors, progressant cap al centre i
solapant-se en el seu recorregut una amplaria no inferior a un terg (1/3) de I'element compactador.

No s'estendra cap tongada en tant no hagin estat realitzades la anivellacié i comprovacié del grau de
compactacié de la precedent.

3.23. AGLOMERAT ASFALTIC

L’aglomerat asfaltic complira lo disposat al PG-3, art 542.

Es comprovara que la superficie sobra la que es va a efectuar el tractament compleix les condicions de qualitat i
compactacié especificades per a la unitat d’obra corresponent i no es troba reblanida per excés d’humitat. En cas
contrari, abans que el director pugui autoritzar la iniciacié de I'extensio del lligant, haura de ser corregida.

L'aplicacio de lligants per als regatges d'imprimacio i adherencia es fara amb la dotacio i a la temperatura aprovades
pel director, de manera uniforme i evitant la duplicacié de la dotacié en les transversals de treball. Per aixd es

col-locaran tires de paper, o d'altre material, davall els difusors en aquelles zones de la superficie on es comenci o
s'interrompi el treball, amb objecte de qué el regatge pugui iniciar-se 0 acabar-se damunt elles.
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La temperatura d’aplicacié del lligant sera tal que la seva viscositat estigui compresa entre vint-i-cinc i cent segons
Saybolt Furol.

Les mescles bituminoses en calent es mesuraran per tones (t) realment emprades a I'obra, deduides dels espessors
obtinguts a testimonis presos a obra i de les densitats mitjanes deduides dels dits testimonis.

S'abonaran mitjangant els respectius preus unitaris dels quadres de preus per cada una de les barreges ; en els
preus s'inclouen els arids i el fil-ler de recuperacid i aportacio, aixi com eventuals addicions. Els preus unitaris no
sofriran variacié en el seu total inclis quan les condicions d’obra impliquen a un canvi dels materials o dels seus
percentatges.

3.24. REG D’ADHERENCIA

El reg d’adheréncia tindra la dosificacié i caracteristiques indicades a la memoria/planols del projecte , podent
modificar a judici del Director de I'Obra, sense que suposi modificacié en el preu ni pugui ser motiu de reclamacio
per part del contractista.

Es mesurara per m? de superficie realment executada, abonant-se el preu indicat al quadre de preus.

3.25. UNITATS NO INCLOSES EN EL PRESENT PLEC

Aquelles unitats d'obres que no s'hagin inclos en el present Plec s'executaran d'acord amb el sancionat per la
costum com a regla de bona construcci6 i amb les indicacions que sobre el particular assenyali I'Enginyer Director
de les obres.

Seran d'aplicacié quantes normes a aquest respecte senyalin els reglaments e instruccions especificades al present

plec i les aplicables reglamentariament.

4. ORGANITZACIO DE LES OBRES

4.1. INICIACIO DE LES OBRES

Dins del termini que es determini al contracte d’obres, el Director Técnic de les obres procedira, en
presencia del contractista, a efectuar la comprovacié del replanteig.

Si del seu resultat es dedueix la viabilitat del projecte, el Director técnic de les obres donara
I'autoritzacio al contractista per comencar-les, indicant-ho a I'acta estesa, i comengara a comptar el
termini d’execucié de les obres des del dia seglient a la de la signatura de I'acta.

En cas contrari, quan el Director Técnic de les obres entengui necessaria la modificacié total o parcial
de les obres projectades o el contractista faci reserves, es fara constar a I'acta que queda suspés
I'inici de les obres total o parcialment fins que I’Administracié dicti la oportuna resolucié. Entretant, les
obres es consideraran suspeses temporalment.

L'acord d’autoritzar el comengament de les obres una vegada superades les causes que ho
impedeixen, requereix un acte formal amb notificacié al contractista, originant el comput del termini
d’execucit des del dia seglient a la notificacio.

4.2. PLA DE CONSTRUCCIO

El contractista haura de seguir el programa de feina indicat al projecte o elaborat pel Director de
I'obra.
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4.3. CONSTRUCCIONS AUXILIARS

El contractista podra realitzar construccions auxiliars de caracter provisional que precisi amb motiu dels treballs.
Dites construccions, no obstant, s'hauran d'ubicar en el lloc que assenyali I'Enginyer Director i hauran de retirar-se
llevat d'autoritzacio expressa d'aquest, una vegada finalitzats els treballs, restituint les primitives condicions del lloc
ocupat.

4.4. REPRESENTACIO FACULTATIVA DEL CONTRACTISTA

Tindra obligacio el contractista de posar al front del seu personal i pel seu compte un facultatiu legalment autoritzat,
les funcions dels quals seran de vigilar els treballs i complir les instruccions de I'Enginyer Director, essent el
Contractista el responsable dels accidents que ocorrin per incompliment d'aquesta disposicié o per no prendre les
degudes precaucions.

4.5. PRESENCIA DEL CONTRACTISTA A L'OBRA

El contractista per si o mitjangant els seus facultatius representants o encarregats estara a I'obra durant la jornada
legal de treball i acompanyara a I'Enginyer Director o als seus representants delegats en les visites que faci, posant-
se a la seva disposicié per a la practica dels reconeixement que consideri necessaris i administrant-li les dades
precises per a la comprovacio de mesuraments i liquidacions.

4.6. LLIBRE D'ORDRES

El contractista tindra sempre a les oficines de I'obra i a disposicié de I'Enginyer Director "Llibre d'Ordres" amb els
fulls foliats en el que aquest redactara les que cregui oportu donar al contractista, és a dir, totes les ordres que jutgi
necessaries per que els treballs es duguin a terme d'acord i amb harmonia amb els documents del projecte.

Cada ordre haura de ser signada per I'Enginyer Director i I'enterat subscrit amb la firma del contractista.

El fet de que a I'esmentat llibre no figurin ordres que ja preceptivament té I'obligacié de complimentar el contractista,

d'acord amb l'establert en aquest Plec, no suposa eximent ni atenuant algun per a les responsabilitats que siguin
inherents al contractista.

5. MESURAMENT DE LES OBRES

5.1. MESURAMENT D’EXCAVACIONS A FONAMENTS

Les excavacions per als fonaments de les obres de fabrica es mesuraran d’acord amb les dimensions que per a les
mateixes figuren en els corresponents planols.

5.2. MESURAMENT DE L’EXCAVACIO EN RASA

Els mesuraments de I'excavacié en rasa s'efectuara, calculant la seccié tedrica de la rasa a partir de la cota de
desmunt mesurada en la propia rasa i multiplicant-la per la distancia entre perfils.

5.3. MESURAMENT DE L’EXPLANACIO

L'excavacio de I'explanacio es mesurara per diferéncia entre els perfils presos abans d'iniciar els treballs i els perfils
finals, presos després que I'enginyer director de I'obra hagi aprovat les excavacions realitzades.

5.4. MESURAMENT DE TERRAPLENS

El terraplé es mesurara per diferéncia entre els perfils presos abans d'iniciar els treballs i els perfils finals despres de
compactat el terraple, de conformitat amb els planols i amb les ordres de I'enginyer director de I'obra.
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5.5. MESURAMENT DEL FARCIMENT D’OBRES DE FABRICA

Els farciments sobre les obres de fabrica es mesuraran d’acord amb les dimensions que per als mateixos figuren en
els corresponents planols.

5.6. MESURAMENT DEL FARCIMENT DE RASES

La sorra utilitzada en el liit de la canonada es mesurara multiplicant la seccié tedrica definida en el planol “Seccions
Tipus” per la longitud de cada tipus de rasa.

El sol seleccionat utilitzat per cobrir la canonada es mesurara multiplicant la secci6 teorica definida en el planol
“Seccions Tipus” per la longitud de cada tipus de rasa.

El material restant es mesurara multiplicant la secci6 tedrica de la rasa calculada a partir de la cota de desmunt
mesurada a la propia rasa per la longitud de cada tipus de rasa.

5.7. MESURAMENT DE LES CANONADES

Els tubs de PVC i corrugat col-locats a obra seran mesurats unitariament i multiplicat pel nombre de tubs instal-lats a
cada diametre.

5.8. MESURAMENT DE LA PLANTACIO D’ARBRES

Es mesuraran el nombre de garangoles que es construiran aixi com la classe i dimensionament de l'arbre que es
planti.

5.9. MESURAMENT DE LA INSTAL:-LACIO ELECTRICA

Es mesuraran el nombre de baculs i de faroles que s’hi col-locaran a damunt dels mateixos, aixi com el model que
s’hi instal-lara.

El cablejat es mesurara per metres realment executats.
5.10. MESURAMENT DELS FORMIGONS
Els formigons es mesuraran pel volum realment construit d'acord amb les dimensions que figuren en els planols i les

ordres de I'enginyer director de I'obra.

6. PROVES PER A LA RECEPCIO DE LES OBRES

6.1 CONDICIONS DE CARACTER GENERAL

La recepci6 provisional de les obres estara subjecte a la practica de les proves minimes per cada una de les unitats
components i del conjunt que s'especifiqui a judici del Director d'obra per que cada una de les unitats resulti
executada en els termes en que hagi estat descrita, sense perjudici de les proves parcials a que hagin estat
sotmesos els materials per la seva admissio a obra.

El Director Técnic de les obres podra ordenar la realitzacié de proves i assaigs complementaris com a condicid
prévia a la recepcié de qualque unitat d'obra, si les condicions en que fossin executades permeten dubtar sobre la
seva qualitat.

La practica de dites proves minimes i els seus resultats s'hauran de consignar a I'acta de recepcid provisional
quedant pendents per la seva practica a I'acta de recepcié definitiva aquelles proves sobre unitats d’obra que, no
havent obtingut el resultat desitjable, puguin, a criteri del Director d’Obra, admetre’ns a condicié de que els defectes
s’esmenin durant el periode de garantia, circumstancia que haura de ser també consignada a I'acta de recepci6
provisional.
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Unicament quan hagi estat subscrita I'acta de recepcio definitiva sense reserves, quedara la contracta lliure
d’'obligacions, de responsabilitat amb 'obra executada, amb la salvetat dels vicis ocults.

El resultat negatiu de qualque de les proves minimes a que es refereix el present capitol donara lloc a la seva
reiteracié tantes vegades com el Director Técnic de I'obra consideri necessaries i als llocs triats pel Director, fins
comprovar si afecta només a una zona susceptible de reparacio o si reflexa defecte de conjunt que motivi la no
admissio en la seva totalitat de I'obra comprovada.

6.2. ASSAJOS PEL CONTROL DE L’OBRA

Totes les despeses que s'originin amb motiu dels assajos i analisis de materials, aixi com de les proves per
comprovar la qualitat de les distintes unitats d’obra realitzades amb la freqliéncia indicada en aquest Plec o fixada
per I'enginyer director de 'obra seran a carrec del constructor, no podent sobrepassar aquests el dos per cent (2%)
del pressupost.

Aixi mateix, anira a carrec del constructor aquells assajos i proves exigibles a fabrica 0 a obra, si els resultats dels
esmentats assajos ocasionen el rebuig del material.

Els assajos i proves que sigui precis efectuar en els laboratoris oficials com a conseqiiencia d'interpretacions
dubtoses dels resultats dels assajos realitzats en fabrica o a la recepcio del material en obra, seran abonats pel
constructor o per I'’Administracié si com a consequéncia d’ells es rebutgen o s’'admeten respectivament els elements
assajats.

6.3. INSPECCIO | VIGILANCIA
La inspecci6 i vigilancia de les obres, la efectuara personal adscrit a la Direccié d’obra i/o I'administraci6.
6.4 OBRES ACABADES | OBRES INCOMPLETES

S'entendran per obres acabades les que es trobin en bon estat i d'acord amb les prescripcions previstes, a judici del
Director Técnic, que les doni per rebudes provisionalment per procedir a la seva medicié general i definitiva.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar en acta i es donara instruccions al contractista
amb la finalitat d'esmenar els defectes observats, fixant-ne un termini per executar-los, una vegada expirat es fara
nou reconeixement per la recepcid provisional de les obres. Si persistiren els defectes, I’Administracié podra optar
per la concessié d’un nou termini o resoluci6 del contracte.

6.5 TERMINI DE GARANTIA

Sera l'indicat al contracte d’obra entre el contractista i la propietat.

Durant aquest termini, el contractista cuidara de la policia i conservacié de les obres.

Si 'obra s’arruina amb posterioritat a la recepcié definitiva per vicis ocults en la construccié deguts a incompliments

dolosos del contracte per part del contractista, aquest respondra pels danys i perjudicis en el termini de quinze (15)
anys.

7. ABONAMENT DE LES OBRES

7.1 CONDICIONS DE CARACTER GENERAL

Fins a la recepcié definitiva, el contractista respondra de I'execucié de I'obra contractada i de les faltes que hi
hagués, sense que sigui eximent ni li doni cap dret la circumstancia de que el Director Técnic hagi examinat o
reconegut parts i unitats d'obra.

Si es detecten o hi ha raons fonamentades d’existéncia de vicis o defectes en I'obra executada, la Direccid Técnica,
abans de la recepci6 definitiva, ordenara la demolicié i reconstruccio6 de les unitats d'obra afectades.
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Per les obres o parts d’obra, les caracteristiques de les quals han de quedar posteriorment i definitiva ocultes, el
contractista esta obligat a avisar a la Direccid Técnica amb la suficient antelacid, amb la finalitat de qué aquesta
pugui realitzar les corresponents mesures i presa de dades, aixecant els planols que les defineixin, amb la
conformitat del contractista. Si no s’avisa, el contractista queda obligat a acceptar les decisions del Director d'obra
sobre el particular.

La Direccié Técnica, prenent com a base els mesuraments de les unitats d'obra executades i els preus contractats,
redactara la corresponent relaci6 valorada.

El contractista podra proposar per escrit a la Direccid Técnica, la substitucié d'una unitat d’obra per una altre que
reuneixi millors condicions, I'ls de materials de millor preparacié o qualitat que els contractats, la execucié amb
majors dimensions de qualsevol part de I'obra, o, en general, millores. Si el Director Técnic ho estimas convenient,
podra autoritzar-la per escrit, pero el contractista no tindra dret a cap indemnitzacié, només a I'abonament amb
estricta subjeccié al contractat.

El contractista estara obligat a la realitzacié i utilitzacié de tots els treballs, medis auxiliars i materials que siguin
necessaris per a la correcte execucio i acabat de qualsevol unitat d’obra, encara que no figurin tots ells especificats
a la descomposicié o descripcio dels preus.

7.2 PREUS CONTRACTORIS A OBRES NO PREVISTES

Si ocorregués qualque imprevist en el qual sigui absolutament necessaria la fixacid de preus contradictoris, aquest

preu es fixara partint dels preus basics: jornals, seguretat social, materials, transport, etc vigents a la data de licitacio
de I'obra, aixi com els restants preus que figurin al projecte, i que puguin servir de base.
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8. CASOS NO PREVISTOS

En tot el que no estigui expressament recollit en el present Plec de Prescripcions Técniques, regira l'assenyalat a la
Legislacid General referent a Obres Publiques, Legislacio Laboral i especialment el text refés de la Llei de
Contractes del Sector Public, aprovat per RD. Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Costitx, abril de 2016

Montserrat Molins Duran
Enginyer industrial
Consell de Mallorca
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1.5. PREVENCIO DE RISCS DE DANYS A TERCERS.

2. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS.
2.1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIO.

2.2. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIO.
2.2.1. PROTECCIONS PERSONALS.
2.2.2. PROTECCIONS COL-LECTIVES.
2.2.3. PROTECCIONS COMPLEMENTARIES.

2.3. SERVEIS DE PRE\{ENCIO.
2.3.1. SERVEI TECNIC DE SEGURETAT | HIGIENE.

2.3.2. SERVEIMEDIC. ‘
2.3.3. DELEGAT DE PREVENCIO | COMITE DE SEGURETAT | HIGIENE

2.4. INSTAL-LACIONS MEDIQUES.
2.5. INSTAL-LACIONS D’HIGIENE | BENESTAR.
2.6. PLA DE SEGURETAT | SALUT.
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1. MEMORIA.

1.1.0BJECTE DE L’ESTUDI

L’'objecte del present estudi es establir, durant la construccié de I'obra
projectada, les previsions tant de riscs d’accidents i malalties professionals com
les derivades de les feines de reparacid, conservacio i manteniment de les
instal-lacions preceptives per Us, higiene i benestar dels treballadors

Servira aquest estudi per donar unes directrius basiques a I'empresa
constructora de manera que aquesta complimenti les seves obligacions en el
camp de la prevenci6 de riscs laborals, facilitant el seu desenvolupament, sota
el control de la Direccié6 Facultativa, d’acord amb el RD 1637/1997 de 24
d’octubre, pel que s’implanta la obligatorietat de la inclusié d’'un estudi de
seguretat i salut a la feina en els projectes d’edificacié i obres publiques.

1.2.- DADES DE LES OBRES.

1.2.1. Descripci6 de I'obra i situacio.

Asfaltat del carrers de la Pau, Caps de Bou i Joan Mird, al T.M. de Costitx, a
Mallorca

1.2.2. Promotor.

Promotor: Ajuntament de Costitx

1.2.3. Interferencies i serveis afectats.

Abans del comencament de les obres es contactara amb les diverses
companyies subministradores, sol‘licitant la informacié i condicionants

necessaris.

A priori només es preveu l'afeccié de les arquetes, pous i embornals de les
infraestructures existents.

1.2.4. Termini d’execucio

S’estima en 1 mes, amb un nimero maxim d’operaris de quatre ( durant
I'extensié de I'asfaltat puntualment maxim 8)

1.2.5. Pressupost

El pressupost esta especificat al Document de Pressupost, document que
forma part del projecte
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1.3.- RISCS.

1.3.1.Riscs professionals.

Unitats constructives que componen l'obra.

Es consideren les seglents unitats constructives:
0. RISCS GENERALS

1. MOVIMIENT DE TERRES.

2. PAVIMENTACIO

0. RISCS GENERALS:

e (Caigudes d’'operaris al mateix nivell.

e Caigudes d’ operaris a l'interior de I'excavacio

e (Caigudes d’objectes sobre els operaris.

e Esllavissaments de terres i/o roques sobre els operaris.

e Allau per alteracions de I'estabilitat de les vessants.

e Atropellaments, col-lisions, bolcades y falses maniobres de la
maquinaria per el moviment de terra y camions.

e Atrapaments.

e Aixafaments.

e Ambient polsegds

e Lesionsy talls en mansy peus.

e Explosions i incendis per trencament durant la excavacié de qualque
servei public.

e Cops i atrapaments en la manipulacié de carregues.

e Electrocucions

e Renous

e Riscs produits per agents atmosférics

e Sobreesforcos

1. MOVIMENT DE TERRES

Despreniments de terres i/o roques..

Caiguda de maquinaria per el moviment de terra al fons de la excavacio
Interfereéncia amb xarxes eléctriques subterranies

Vibracions

Projeccions de particules als ulls

Interferéncia amb xarxes de teléfon

2. PAVIMENTACIO (BASES, SUBBASES | AGLOMERATS)

e Per 'ls de productes bituminosos
e Esquitxades
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Talls per us d’eines.

Cops per I's d’eines.

Caigudes al mateix nivell.

Cossos estranys als ulls.

Dermatitis de contacte amb el ciment o altres aglomerants
Contacte amb I'energia electrica.

1.4. PREVENCIO DE RISCS PROFESIONALS
1.4.1. MESURES DE PREVENCIO DE RISCS PROFESSIONALS
a) GENERALS

e Senyals de transit

e Senyals de perill (obligatori Us de casc, cintur6 de seguretat, ulleres,
mascareta, protector auditiu, botes d’aigua i guants)

e Senyals de perill (risc electric, caiguda d’objectes, caigudes a distint
nivell, carregues suspeses, maquinaria en moviment, incendi, alta
pressio)

e Senyal de prohibicié del pas a tota persona aliena a 'obra. Prohibil

encendre foc i fumar

Tanques de proteccid

Tanques de limitacio de pas

Tanques i elements de canalitzacié del transit

Cord6 d’abalisament

Abalisament lluminés

Escales I'accés per pas sobre rasa de vianants i vehicles

Interruptors diferencials

Preses de terra

Extintors d’'incendis

Recs d’aigua contra la pols

Ma d’obra pel manteniment i reposicié de les proteccions

Farmaciola

Extintor

b) MOVIMENT DE TERRES

Accés de persones independent del de maquines
Mantenir la distancia de seguretat a les linies eléctriques.
Talus natural del terreny 0 apuntalaments.

Ancoratge ferm de la maquina para extreure material.
Neteja

Buidar aigles

Baranes en bord de I'excavacio i pous.
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Escales de ma fermades i amb dispositius de fre paracaigudes, para
accés a pous

No situar-se en el radi d’acci6 de les maquines

Avisar acusticament dels moviments de maquines

Rec si és necessari per evitar pols.

No apilar materials al bord de I'excavacié.

No romandre sota el front de I'excavacio.

c) PAVIMENTACIO (BASES, SUBBASES | AGLOMERATS)

Es mantindran netes i ordenades les superficies de transit i suport per
realitzar feines.

Les zones de feina tindran una il-luminacié minima de 100 lux, mesurats
a una altura sobre el paviment aprox. 2,00 m.

Es prohibeix la connexié de cables electrics als quadres d’alimentacio
sense clavilles mascle- femella

Les mires, regles, taulells, etc., es carregaran a coll de tal manera que al
caminar, 'extrem que va per davant, es trobi per damunt de l'alcada del
casc de qui el transporta, per evitar els cops a uns altres operaris.

El transport de sacs d’aglomerants o d’arids es realitzara preferentment
damunt carreté de ma, per evitar sobresforcgos.

Els sacs d’aglomerant es disposaran de tal manera que no obstaculitzin
els llocs de pas, per evitar accidents per ensopegades.

d) PROTECCIONS INDIVIDUALS

Proteccions del cap:

e (Cascs: per totes les persones que participen a l'obra, inclosos
visitants.

Ulleres contra impactes i antipols.

Mascareta antipols.

Filtres per mascareta.

Protectors auditius.

Proteccions del cos:
o Cinturons de seguretat de classe adaptada als riscs especifics de
cada feina.
Cinturé antivibratori.
Roba de treball
Roba d’aigua.
Armilles reflectants

o O O O

Proteccié de extremitats superiors:
e Guants de goma
e Guants de cuiro par la manipulacié de materials i objectes-
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e Guants dieléctrics

e Proteccid extremitats inferiors:
e Botes d’aigua
e Botes de seguretat classe |l.

1.4.2 FORMACIO

Tot el personal ha de rebre, a I'ingressar a I'obra, una exposicié dels métodes
de feina i els riscs que poden tenir, juntament amb les mesures de seguretat
que haura d’emprar.

Elegint el personal més qualificat, s'impartiran cursos de socorrisme i primers
auxilis de manera que totes els “tajos” disposin de qualque socorrista.

1.4.3. MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS

a) FARMACIOLA:
Es disposara d'una farmaciola que contingui el material especificat a
'Ordenanca General de Seguretat i Higiene en el Treball

b) ASSISTENCIA A ACCIDENTATS

S’haura d’informar als operaris de l'obra de I'emplacament dels deferents
centres medics (Serveis Propis, Mutues Patronals, Mutualitats Laborals,
Ambulatoris, etc) on s’han de traslladar als accidentats als centres
d’assisténcia.

Es tindra a 'obra, en lloc ben visible, una llista amb els telefons i adreces dels
centres assignats per urgéncies, ambulancies, taxis, etc, per garantir un rapid
transport dels possibles accidentats als centres d’assisténcia.

c) RECONEIXEMENTS MEDICS

Tot el persona que comenci a treballar a I'obra, haura de passar un
reconeixement meédic previ a la feina.

1.4.4.- PREVENCIO DE RISCS DE DANYS A TERCERS.

Es limitara amb tanques la zona afectada per las obres, deixant porta d’accés
a persones i vehicles

Es senyalitzaran els accessos a I'obra amb "Prohibit el pas a tota persona
aliena a la obra".
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2. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS.

2.1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIO.

Son d'obligat compliment les disposicions contingudes en:

Estatut dels treballadors.

Ordenanca General de Seguretat i Higiene en el Treball. Vigent 'art. 24 i el capitol VII
del titol 11

Ordenanca de treball de la Construccié, Vidre i Ceramica (O.M. 28 d'Agost de 1970,
BOE 5,7,8 i 9/09/70).

Modificacions en Ordre de 22/03/72 i Ordre de 27/07/73.

Reglament Electrotecnic de Baixa Tensié (Reial decret 842/2002, de 2 d'agost).
Conveni Col-lectiu Provincial de la Construcci6.

Reglament d'aparells elevadors per a obra.

Plec de Condicions Técniques de la Direccié general d'Arquitectura de 1960, BOE 13 a
16, 18 a 23, 25 i 26 de Juny de 1973.

Reglament de Seguretat en les maquines, RD 1945 de 26 de Maig de 1986, BOE
29/05/74.

Llei basica de residus toxics i perillosos. Llei 20/1986.

Reial decret 1316/1989 de 27 d'octubre. Proteccié dels treballadors enfront dels riscos
derivats de I'exposicio al soroll durant del treball.

Reial decret 1407/92 de 20 de novembre sobre regulacié de les condicions per a la
comercialitzacio i lliure circulacié intracomunitaria d'equips de proteccié individual.
Modificat per R.D: 159/1995 de 3 de febrer i I'Ordre de 20/02/97.

Decret 80/1995 de la C.A.L.B. pel qual s'estableixen les condicions de seguretat per a la
instal-lacié de plataformes elevadores per a carrega, no Utils per a persones.

Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevencié de Riscos Laborals.

Decret 48/1996 de 18 d'abril de la C.A.l.B., pel qual s'estableixen les condicions de
seguretat per a la instal-lacié de muntacarregues en les obres.

Reial decret 39/1997 de 17 de gener pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de
Prevencio.

Reial decret 486/1997 de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de
seguretat i salut en els llocs de treball.

Reial decret 487/1997 de 14 d'abril sobre disposicions minimes de seguretat i salut
relatives a la manipulacié¢ manual de carregues que comporti riscos, en particular
dorsolumbars per als treballadors.
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- Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut
relatives a la utilitzacié pels treballadors d'equips de proteccié individual.

- Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre disposicions minimes de seguretat i salut
per a la utilitzacié pels treballadors d'equips de treball.

- Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre pel qual s'estableixen disposicions minimes de
seguretat i salut en les obres de construccié.

- Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencié de
riscos laborals.

- Reial decret 171/2004, de 30 de gener de 2004, pel qual es desenvolupa l'article 24 de
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencidé de Riscos Laborals, en materia de
coordinaci6 d'activitats empresarials.

- Reial decret 2177/2004 en el qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i
salut per a la utilitzacié pels treballadors dels equips de treball, en matéria de treballs
temporals en altura.

- Reglament de régim intern de I'empresa constructora, en cas d'existir i que no s'oposi a
cap de les disposicions citades anteriorment.

2.2. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIO.

Els mitjans de proteccid col-lectiva estaran homologats (marcat CE d'obligat compliment) i, de
no existir aquests en el mercat, s'empraran els més adequats sota el criteri del Comité de
Seguretat i amb el vist i plau del Coordinador de Seguretat de Seguretat.

Totes les peces de proteccié personal o elements de proteccié col-lectiva tindran fixats un
periode de vida util, rebutjant-se al seu final.

Quan, per les circumstancies del treball, es produeixi una deterioraci6 més rapida en una
determinada peca o equip, aquesta es reposara independentment de la durada prevista o data
de lliurament.

Tota pecga o equip de proteccid que hagi sofert un tracte limit, és a dir el maxim per al qual va
ser concebut, sera rebutjat i reposat al moment.

Aquelles peces que, pel seu Us, hagin adquirit més deformacions o tolerancies de les admeses
pel fabricant seran reposades immediatament.

L'ds d'una peca o equip de proteccidé mai representara un risc en si mateix.
2.2.1. PROTECCIONS PERSONALS.

Els mitjans de proteccid personal estaran homologats (marcat CE d'obligat compliment) i, de no
existir aquests en el mercat, s'empraran els més adequats sota el criteri del Comité de
Seguretat i amb el vist i plau del Coordinador de Seguretat de Seguretat.

2.2.2. PROTECCIONS COL.LECTIVES.

TANCAMENT D'OBRA: Es obligatori barrar I'obra de manera que impedeixi al vianant I'entrada
al recinte de I'obra. Aquesta tanca haura de tenir una altura de 2 m. com a minim i es realitzara
amb materials que ofereixin seguretat i garanteixin una conservacié decorosa. Es deixara lliure
un pas minim de 0.80 m sobre I'encintat de la vorera. En cas de no ser possible, s’habilitara un
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pas protegit del trafic rodat i degudament senyalitzat, prévia sol-licitud dels permisos municipals
pertinents.

BARANES: Disposaran de llisté superior a una altura de 90 cm, de suficient resisténcia per a
garantir la retencioé de persones i duran un llisté horitzontal intermedi aixi com el corresponent
rodapeu.

OBERTURES A PARETS: Les obertures en parets que estiguin a menys de 90 cm sobre el pis
i tinguin unes dimensions minimes de 75 cm d'alt per 45 cm d'ample i per les quals hagi perill
de caiguda de 2 m. estaran protegides per baranes, reixes o altres resguards que completin la
protecciod fins a 90 cm sobre el pis i que siguin capagos de resistir una carrega minima de 150
Kg/ml.

ESCALES D'ACCES: Haura de protegir-se el recorregut de I'escala amb baranes o malles
suficientment rigides (150 Kg/ml.) fins a la col-locacié definitiva de la barana i tancament
projectat, amb el mateix criteri que el de les baranes.

OBERTURES A PISOS: Es protegiran amb malles, xarxes de seguretat o taulons subjectes
entre si i que no puguin lliscar-se.

XARXES VERTICALS: S'usaran en els treballs de desencofrats aixi com en aquells treballs
d'acabat que es realitzin en proximitat a obertures, balconades o terrasses que ofereixin risc de
caiguda d'altura. Estaran homologades i col-locades de manera que garanteixin la proteccid
davant l'impacte d'una persona sobre elles.

CABLES DE SUBJECCIO DE CINTURO DE SEGURETAT, ELS SEUS ANCORATGES,
SUPORTS | ANCORATGES A XARXES: Tindran suficient resisténcia per a suportar els
esforgos que puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funcié protectora.

INTERRUPTORS DIFERENCIALS | PRESES DE TERRA: La sensibilitat minima dels
interruptors diferencials sera per a enllumenat de 30 mA. i per a forca de 300 mA. La
resisténcia de les preses de terra no sera superior a la qual garanteixi d'acord amb la
sensibilitat de linterruptor diferencial, una tensié maxima de 24 v. Es mesurara la seva
resisténcia periddicament i almenys en I'€poca més seca de I'any.

EXTINTORS: Seran adequats en agent extintor i grandaria al tipus d'incendi previsible i es
revisaran cada sis mesos, com a maxim.

XARXES PERIMETRALS: La proteccié del risc de caiguda al buit per la vorera perimetral es
fara mitjangant la utilitzacié de pescants tipus forca. L'extrem de la xarxa s'ancorara a forquilles
embegudes en el forjat; les xarxes seran de poliamida, protegint les plantes de treball; la corda
de seguretat sera, com a minim, de 10 mm de diametre, i, els moduls de xarxa estaran lligats
entre si amb cordes de poliamida, com a minim de 3 mm de diametre. Es protegira la fase de
desencofrat mitjangant xarxes de la mateixa qualitat, ancorades al perimetre dels forjats.

PLATAFORMES DE TREBALL: Tindran, com a minim, 60 cm d'ample i, les situades a més de
2 m d'altura, estaran dotades de baranes de 90 cm d'altura, llist6 intermedi i rodapeu.

ESCALES DE MA: Haurien d'anar proveides de sabates antilliscants i superar en 1 m. com a
minim l'altura a salvar. Estan prohibides les escales de ma realitzades amb materials de la
propia obra (fustes, etc.).

Les escales de ma es col-locaran de manera que la seva estabilitat durant la seva utilitzacié
estigui assegurada. Els punts de suport de les escales de ma haurien d'assentar-se solidament
sobre un suport de dimensions adequades i estable, resistent i immobil, de manera que els
travessers quedin en posicié horitzontal. Les escales suspeses es fixaran de forma segura i,
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excepte les de corda, de manera que no puguin desplacar-se i s'evitin els moviments de
balanceig.

S'impedira el lliscament dels peus de les escales de ma durant la seva utilitzaci6 ja sigui
mitjancant la fixacioé de la part superior o inferior dels travessers, ja sigui mitjangant qualsevol
dispositiu antilliscant o qualsevol altra solucié d'eficacia equivalent. Les escales de ma per a
fins d'accés haurien de tenir la longitud necessaria per a sobresortir almenys un metre del
planol de treball al que s'accedeix. Les escales compostes de diversos elements adaptables o
extensibles haurien d'utilitzar-se de manera que la immobilitzacié reciproca dels diferents
elements estigui assegurada. Les escales amb rodes haurien d'haver-se immobilitzat abans
d'accedir a elles. Les escales de ma simples es col-locaran, en la mesura del possible, formant
un angle aproximat de 75 graus amb I'horitzontal.

L'ascens, el descens i els treballs des d'escales s'efectuaran d'enfront d'aquestes. Les escales
de ma haurien d'utilitzar-se de manera que els treballadors puguin tenir en tot moment un punt
de suport i de subjeccié segurs. Els treballs a més de 3,5 metres d'altura, des del punt
d'operacié al sol, que requereixin moviments o esforcos perillosos per a l'estabilitat del
treballador, només s'efectuaran si s'utilitza un equip de proteccié individual anticaigudes o
s'adopten altres mesures de proteccié alternatives. El transport a ma d'una carrega per una
escala de ma es fara de manera que aixd no impedeixi una subjeccié segura.

Es prohibeix el transport i manipulacié de carregues per o des d'escales de ma quan pel seu
pes o dimensions puguin comprometre la seguretat del treballador. Les escales de ma no
s'utilitzaran per dues o més persones simultaniament.

No s'empraran escales de ma i, en particular, escales de més de cinc metres de longitud, sobre
la resisténcia de la qual no es tinguin garanties. Queda prohibit I'lUs d'escales de ma de
construccié improvisada.

Les escales de ma es revisaran periddicament. Es prohibeix la utilitzacié d'escales de fusta
pintades, per la dificultat que aixd suposa per a la deteccid dels seus possibles defectes.

BASTIDES: Les bastides haurien de projectar-se, muntar-se i mantenir-se convenientment de
manera que s'eviti que es desplomin o es desplacin accidentalment. Les plataformes de treball,
les passarel-les i les escales de les bastides haurien de construir-se, dimensionar-se, protegir-
se i utilitzar-se de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin exposades a caigudes
d'objectes. A aquest efecte, les seves mesures s'ajustaran al nombre de treballadors que vagin
a utilitzar-los.

Quan no es disposi de la nota de calcul de la bastida triada, o quan les configuracions
estructurals previstes no estiguin contemplades en ella, haura d'efectuar-se un calcul de
resisténcia i estabilitat, tret que la bastida estigui muntada segons una configuraci6 tipus
generalment reconeguda.

En funcié de la complexitat de la bastida triada, haura d'elaborar-se un pla de muntatge,
d'utilitzacio i de desmuntatge. Aquest pla i el calcul que es refereix I'apartat anterior haurien de
ser realitzats per una persona amb una formacié universitaria que I'habiliti per a la realitzacié
d'aquestes activitats. Aquest pla podra adoptar la forma d'un pla d'aplicacié generalitzada,
completat amb elements corresponents als detalls especifics de la bastida que es tracti.

A l'efecte del disposat en el paragraf anterior, el pla de muntatge, d'utilitzacié i de desmuntatge
serd obligatori en els seglents tipus de bastides:

a) Plataformes suspeses de nivell variable (d'accionament manual o motoritzades), instal-lades
temporalment sobre un edifici 0 una estructura per a tasques especifiques, i plataformes
elevadores sobre masteler.

b) Bastides constituides amb elements prefabricats recolzats sobre terreny natural, soleres de
formigd, forjats, voladissos o altres elements l'altura dels quals, des del nivell inferior de suport
fins a la coronacié de la bastida, excedeixi de sis metres o disposin d'elements horitzontals que
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salvin vols i distancies superiors entre suports de més de vuit metres. S'exceptuen les bastides
de cavallets.

c) Bastides instal-lades en I'exterior, sobre terrats, clpules, teulades o estructures superiors la
distancia de les quals entre el nivell de suport i el nivell del terreny o del sol excedeixi de 24
metres d'altura.

d) Torres d'accés i torres de treball mobils en els quals els treballs s'efectuin a més de sis
metres d'altura des del punt d'operacié fins al sol. No obstant aixd, quan es tracti de bastides
que, tot i estar incloses entre les anteriorment esmentades, disposin del marcat “CE”, per ser-
les d'aplicacié una normativa especifica en matéria de Comercialitzacid, I'esmentat citat pla
podra ser substituit per les instruccions especifiques del fabricant, proveidor o subministrador,
sobre el muntatge, la utilitzacié i el desmuntatge dels equips, tret que aquestes operacions es
realitzin de forma o en condicions o circumstancies no previstes en aquestes instruccions.

Els elements de suport d'una bastida haurien d'estar protegits contra el risc de lliscament, ja
sigui mitjangant subjeccié en la superficie de suport, ja sigui mitjangant un dispositiu antilliscant,
o bé mitjangant qualsevol altra solucié d'eficacia equivalent, i la superficie portant haura de tenir
una capacitat suficient. S'haura de garantir I'estabilitat de la bastida. Haura d'impedir-se
mitjancant dispositius adequats el desplagament inesperat de les bastides mobils durant els
treballs en altura.

Les dimensions, la forma i la disposicié de les plataformes d'una bastida haurien de ser
apropiades per al tipus de treball que es va a realitzar, ser adequades a les carregues que
hagin de suportar i permetre que es treballi i circuli en elles amb seguretat. Les plataformes de
les bastides es muntaran de tal forma que els seus components no es desplacin en una
utilitzacio normal d'ells. No haura d'existir cap buit perillés entre els components de les
plataformes i els dispositius verticals de proteccioé col-lectiva contra caigudes.

Quan algunes parts d'una bastida no estiguin llistes per a la seva utilitzacié, en particular durant
el muntatge, el desmuntatge o les transformacions, aquestes parts haurien de contar amb
senyals d'advertiment de perill general, conformement al Reial decret 485/1997, de 14 d'abril,
sobre senyalitzacié de seguretat i salut en el centre de treball, i delimitades convenientment
mitjancant elements fisics que impedeixin I'accés a la zona de perill.

Les bastides només podran ser muntades, desmuntades o modificades substancialment sota la
direccié d'una persona amb una formaci6 universitaria o professional que I'habiliti per a aixo, i
per treballadors que hagin rebut una formacié adequada i especifica per a les operacions
previstes, que els permeti enfrontar-se a riscos especifics de conformitat amb les disposicions
de l'article 5, destinada en particular a:

a) La comprensi6 del pla de muntatge, desmuntatge o transformacio6 de la bastida que es tracti.
b) La seguretat durant el muntatge, el desmuntatge o la transformacié de la bastida que es
tracti.

c¢) Les mesures de prevencio de riscos de caiguda de persones o d'objectes.

d) Les mesures de seguretat en cas de canvi de les condicions meteoroldgiques que poguessin
afectar negativament a la seguretat de la bastida que es tracti.

i) Les condicions de carrega admissible.

f) Qualsevol altre risc que comportin les esmentades operacions de muntatge, desmuntatge i
transformacié.

Tant els treballadors afectats com la persona que supervisi disposaran del pla de muntatge i
desmuntatge esmentat.

Quan, de conformitat amb l'apartat 4.3.3 del RD 2177/04, no sigui necessaria I'elaboracié d'un
pla de muntatge, utilitzacié i desmuntatge, les operacions previstes en aquest apartat podran
també ser dirigides per una persona que disposi d'una experiéncia certificada per 'empresari en
aquesta materia de més de dos anys i conti amb la formacié preventiva corresponent, com a
minim, a les funcions de nivell basic.
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Les bastides haurien de ser inspeccionades per una persona amb una formacié universitaria o
professional que I'habiliti per a aixo:

a) Abans de la seva posada en servei.

b) A continuaci6, periddicament.

c) Després de qualsevol modificacié, periode de no utilitzacié, exposicié a la intempérie,
sacsejades sismiques, 0 qualsevol altra circumstancia que hagués pogut afectar a la seva
resisténcia o a la seva estabilitat.

2.2.3. PROTECCIONS COMPLEMENTARIES:

Aquelles proteccions que no estiguessin reflectides en I'Estudi de Seguretat i fossin necessa-
ries, es justificaran amb I'aprovacié expressa del Coordinador de Seguretat.

2.3. SERVEIS DE PREVENCIO.

L'organitzacié dels recursos necessaris per al desenvolupament de les activitats preventives es
realitzara per I'empresari conformement a alguna de les modalitats segients:

a. Assumint personalment tal activitat.

b. Designant a un o diversos treballadors per a portar-la a terme.
c. Constituint un servei de prevencié propi.

d. Recorrent a un servei de prevencié alie.

2.3.1. SERVEI TECNIC DE SEGURETAT | HIGIENE.

L'empresa constructora disposara d'assessorament en seguretat i higiene.

Segons la reforma del marc normatiu de prevencié de riscos laborals (Llei 54/03), tot
contractista (empresa contractada directament pel promotor) que participi en I'execucié d'una
obra haura de disposar en |'obra de recursos preventius propis.

Aquests mitjans preventius presencials es concretaran en una persona amb titulacio suficient
com a minim a nivell basic. Aquesta persona sera independent del personal del servei de
prevencié que pugui assistir a I'obra, podent ser personal del propi contractista.

2.3.2. SERVEI MEDIC.

L'empresa constructora disposara d'un Servei Meédic d'Empresa propi o mancomunat.

L'empresari (contractista i/o subcontractista) garantira als treballadors al seu servei la vigilancia
periddica del seu estat de salut en funcié dels riscos inherents al treball.

2.3.3. DELEGAT DE PREVENCIO | COMITE DE SEGURETAT | HIGIENE

Es nomenara un o diversos Delegats de Prevencié segons el nombre de treballadors de
I'empresa d'acord amb el previst en article 35 de la Llei 31/1995 sobre Prevencié de Riscos
Laborals.

A empreses de fins a trenta treballadors, el Delegat de Prevencié podra ser el Delegat del
Personal.

Es constituira el Comité quan en l'empresa o centre de treball es superin els cinquanta
treballadors segons l'article 38 de la LPRL o, si escau, segons el que disposi el Conveni
Col-lectiu.

El Comité de Seguretat i Salut tindra les seglients competéncies:
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a. Participar en I'elaboracio, posada en practica i avaluacié dels plans i programes de prevencid
de riscos en I'empresa.

b. Promoure iniciatives sobre métodes i procediments per a l'efectiva prevencié dels riscos,
proposant a I'empresa la millora de les condicions o la correcci6 de les deficiéncies existents.

En I'exercici de les seves competéncies, el Comité de Seguretat i Salut estara facultat per a:

a. Conéixer directament la situacié relativa a la prevencié de riscos en el centre de treball,
realitzant a aquest efecte les visites que estimi oportunes.

b. Conéixer quants documents i informes relatius a les condicions de treball siguin necessaris
per al compliment de les seves funcions, aixi com els procedents de l'activitat del servei de
prevencio, si escau.

c. Coneixer i analitzar els danys produits en la salut o en la integritat fisica dels treballadors, a fi
de valorar les seves causes i proposar les mesures preventives oportunes.

d. Conéixer i informar la memoria i programacio anual de serveis de prevencié.

2.4. INSTAL.LACIONS MEDIQUES

La farmaciola es revisara mensualment i es reposara immediatament el material consumit. Es
disposara en l'obra d'una persona amb els coneixements necessaris per a primers auxilis i
cures d'urgéncia.

2.5. INSTAL-LACIONS D'HIGIENE | BENESTAR.

Es disposara de vestuaris i serveis higiénics degudament dotats d'acord al nombre de
treballadors que han de participar en I'obra.

El vestuari disposara de taquilles individuals amb clau i seients.

Els serveis higienics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu
treballadors, i un W.C. per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls i calefacci6.

Per a la neteja i conservacioé d'aquests locals, es disposara d'un treballador amb la dedicacio
necessaria.

2.6. PLA DE SEGURETAT | SALUT.

Cada contractista de I'obra esta obligat a redactar un Pla de Seguretat i salut, adaptant aquest
Estudi de Seguretat als mitjans que disposi i els seus métodes d'execucié. Aquest pla haura de
ser aprovat pel coordinador de Seguretat de I'obra.

OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES.

Contractistes i subcontractistes:

L'empresa constructora esta obligada a complir les directrius establertes en el present Estudi
de Seguretat i Higiene a través de la confecci6 i aplicacié del Pla de Seguretat. Aquest Pla de

Seguretat haura de comptar amb I'aprovacié del mateix per part del Coordinador de Seguretat i
la seva realitzacié sera prévia a l'inici dels treballs.
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L'empresa constructora complira les normes d'aquest Estudi de Seguretat i Higiene, responent
solidariament dels danys que es derivin de l'incompliment o infraccions del mateix (incloent les
empreses subcontractades i empleats).

Totes les empreses que participin a l'obra haurien d'haver desenvolupat, amb caracter general,
un Programa d'Avaluacié de Riscos relatiu a l'activitat que desenvolupen, independentment de
l'obligatorietat de desenvolupar un Pla de Seguretat adaptat a I'obra en concret en el cas que
hagin estat contractats directament pel promotor.

Tant contractistes com subcontractistes haurien d'adoptar les mesures necessaries per a
garantir el compliment de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, el Reial decret de Seguretat
en obres de construccid, el Reglament dels Serveis de prevencio, la Llei 54/2003 que modifica
la Llei de prevencio i el desenvolupament de I'article 24 d'aquesta llei que fixa el RD 171/2004.

També vetllaran pel compliment de la resta de disposicions vigents en matéria de seguretat i
salut, equips de treball, peces de proteccid, etc.

S'adoptaran les mesures necessaries per a garantir la coordinacié en obra de les activitats
preventives i la preséncia en obra dels recursos preventius propis.

Promotor.

Amb la reforma del marc normatiu de la Prevencié de Riscos, el promotor no pot eludir la seva
obligacié de garantir el compliment en I'obra de les mesures preventives desenvolupades en la
normativa ja citada.

Per a aix0 tindra l'obligacié de nomenar un coordinador de seguretat, les funcions del qual es
detallen més endavant.

El regim de sancions desenvolupat en la reforma del RD Legislatiu 5/2000 deixa bé clar el grau
de responsabilitat del promotor davant l'incompliment de les normes reglamentaries en matéria
de seguretat.

Coordinador de Seguretat.
Es obligatori el seu nomenament per part del Promotor de I'obra.

Les obligacions del coordinador de seguretat queden recollides en l'article 8 del RD 1627/97
sobre Seguretat en Obres de Construccié:

a) Coordina I'aplicacié dels principis generals de prevencio i de seguretat.:

1er.) En prendre les decisions técniques i d'organitzaci6 amb la finalitat de planificar els
diferents treballs o fases de treball que s’hagin de desenvolupar simultania o successivament.
2on.) En estimar la durada requerida per a I'execucio d'aquests diferents treballs o fases de
treball.

b) Coordina les activitats de l'obra per a garantir que els contractistes i, si escau els
subcontractistes i els treballadors autonoms apliquin de manera coherent i responsable els
principis de I'acci6é preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos
Laborals durant I'execucié de I'obra i, en particular, en les tasques que es refereix l'article 10
d'aquest Reial decret.

c) Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si escau, les modificacions
introduides en el mateix. Conforme al disposat en I'GItim paragraf de I'apartat 2 de l'article 7, la
direcci6 facultativa assumira aquesta funci6 quan no fos necessaria la designacié de
coordinador.

d) Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de
Prevencié de Riscos Laborals.

i) Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball.
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f) Adoptar les mesures necessaries perqué nomeés les persones autoritzades puguin accedir a
I'obra. La direcci6 facultativa assumira aquesta funcié quan no fos necessaria la designacioé de
coordinador.

RECURSOS PREVENTIUS

Cadascun dels empresaris que participi en lI'execucid de I'obra haura de disposar en la mateixa
dels recursos preventius propis adequats a la caracteristiques de l'obra i dels treballs a
realitzar, la preséncia dels quals sera constant durant el desenvolupament de I'obra. Aquesta
mesura afecta a contractistes i subcontractistes.

S'entén per recursos preventius propis:

Un o diversos treballadors designats de I'empresa.

Un o diversos membres del servei de prevencid de I'empresa.

Un o diversos membres del servei de prevenci6 alie contractat per 'empresa.

NORMES EN CAS DE CERTIFICACIO D'ELEMENTS DE SEGURETAT.

L'abonament de les partides pressupostades en aquest estudi i concretades posteriorment al
Pla de Seguretat i Higiene de l'obra, ho realitzara la propietat de la mateixa al contractista,
mitjancant el sistema de certificacions.

Una vegada al mes la constructora estendra la valoracio de les partides que, en materia de
seguretat, s'haguessin realitzat en obra, cenyint-se a I'estudi i d'acord amb els preus contractats
per la propietat. Aquesta valoraci6 sera revisada i aprovada pel coordinador de Seguretat.

El pagament de les certificacions sera conforme s'estipuli en el contracte d'obra.

En realitzar el pressupost d'aquest estudi de seguretat s'han tingut en compte només les
partides que intervenen com a mesures estrictes de seguretat i no els mitjans auxiliars.

En cas de realitzar-se unitats no previstes en aquest pressupost, es definiran les mateixes
adjudicant-se'ls un preu i procedint-se al seu abonament com en els apartats anteriors.

En cas de plantejar-se una revisié de preus, el contractista comunicara per escrit la seva
proposicié a la propietat, sota el vist i plau del Coordinador de Seguretat.

ORGANITZACIO DE LA SEGURETAT EN L'OBRA.

S'han de dur al llarg de I'execucié de l'obra una série d'indexs, com poden ser:

a) Index d'incidéncia: el qual ens reflecteix el nombre de sinistres amb baixa esdevinguts per
cada 100 treballadors.

n? d'accidents amb baixa
Inici d'incidéncia = x 100
n? de treballadors

b) index de freqiiéncia: que ens reflecteix el nombre de sinistres amb baixa per cada milié
d'hores treballades.

] n? d'accidents amb baixa
Index de freqliéncia = x 10
n? d'hores treballades
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c) index de gravetat: que ens indica el nombre de jornades perdudes per cada mil hores
treballades.

] n? jornades perdudes per accident amb baixa
Index de gravetat = x10
n® d'hores treballades

d) Durada mitja de la incapacitat: ens indica el nombre de jornades perdudes per cada accident
amb baixa.

n? jornades perdudes per accident amb baixa
Durada mitiade = x 10
incapacitat n? d'hores treballades

Tots aquests indexs es reflectiran en una série de fitxes de control a aquest efecte.

PARTS DE DEFICIENCIES.
Els parts d'accidents i deficiencies observades es recolliran amb les seglients dades:
A) Part d'accident:

- ldentificacié de I'obra.

- Dia, mes i any de l'accident.

- Hora de l'accident.

- Nom de l'accidentat.

- Categoria i ofici de I'accidentat.

- Lloc i/o treball que es va produir I'accident
- Causes de l'accident.

- Lloc de trasllat per a hospitalitzacié.

- Testimonis de l'accident.

B) Parts de deficiencies:

- ldentificacié de I'obra.

- Data de deficiéncia.

- Lloc de la deficiéncia o treball.

- Informe sobre la deficiéncia.

- Estudi sobre la millora de la deficiéncia.

ESTADISTIQUES.
Tots els parts de deficiencies s'arxivaran ordenats per dates des de l'inici de I'obra, fins a la
seva conclusié, complementant-se amb les observacions del Comite de Seguretat; donant-se el

mateix tractament als parts d'accidents.

Els indexs de control es reflectiran mensualment en forma de grafics que permetin realitzar
unes conclusions globals i un seguiment dels mateixos de forma clara i rapida.
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RESPONSABILITAT | ASSEGURANCES.

Sera obligatori que els Técnics responsables tinguin cobertura en materia de responsabilitat
civil professional; aixi mateix, el contractista tindra cobertura de responsabilitat civil en l'activitat
industrial que desenvolupa, tenint també cobert el risc dels danys a terceres persones de les
quals pugui resultar responsabilitat civil extra contractual al seu carrec, per fets de culpa o
negligéncia.

Per altra banda, el contractista estara obligat a tenir un segur en la modalitat de tot risc en la
construccio durant el desenvolupament de I'obra.

REGIM D'INFRACCIONS | SANCIONS

El capitol Il de la llei 54/2003 introdueix modificacions en el Reial decret Legislatiu 5/2000 sobre
infraccions i sancions en l'ordre social.

Passen a ser subjectes responsables dels incompliments en matéria de seguretat i salut que es
produeixin en una obra els empresaris titulars del centre de treball, els promotors i els
propietaris de I'obra aixi com els treballadors per compte propi.

Seran infraccions greus:

Incomplir I'obligacié d'integrar la prevencio de riscos laborals en I'empresa a través de

la implantacié i aplicacié d'un pla de prevencié.

- No portar a terme les avaluacions de riscos i, si escau, les seves actualitzacions i
revisions, aixi com els controls periddics de les condicions de treball i de I'activitat dels
treballadors que procedeixin, o no realitzar aquelles activitats de prevencié que fessin
necessaries els resultats de les avaluacions, amb I'abast i contingut establerts en la
normativa sobre prevencid de riscos laborals.

- Incomplir l'obligacié d'efectuar la planificacié de l'activitat preventiva que derivi com
necessaria de l'avaluacié de riscos, 0 no realitzar el seguiment de la mateixa, amb
l'abast i contingut establerts en la normativa de prevenci6 de riscos laborals.

- No adoptar I'empresari titular del centre de treball les mesures necessaries per a
garantir que aquells altres que desenvolupin activitats en el mateix rebin la informacio i
les instruccions adequades sobre els riscos existents i les mesures de proteccid,
prevencid i emergéncia.

- No designar a un o diversos treballadors per a ocupar-se de les activitats de proteccio i
prevencié en I'empresa 0 no organitzar o concertar un servei de prevencié quan aixo
sigui preceptiu.

- La falta de preséncia dels recursos preventius quan aixd sigui preceptiu o
I'incompliment de les obligacions derivades de la seva preséncia.

- No facilitar als treballadors designats o al servei de prevenci6 l'accés a la informacié i
documentaci6 assenyalades en I'apartat 1 de I'article 18 i en I'apartat 1 de I'article 23 de
la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.

- Incomplir I'obligacié d'elaborar el pla de seguretat i salut en el treball amb I'abast i
contingut establerts en la normativa de prevencid de riscos laborals, en particular per
mancar d'un contingut real i adequat als riscos especifics per a la seguretat i la salut
dels treballadors de I'obra.

- Incomplir I'obligacié de realitzar el seguiment del pla de seguretat i salut en el treball,

amb I'abast i contingut establerts en la normativa de prevencié de riscos laborals.

També seran faltes greus lincompliment de les seglients obligacions corresponents al
Promotor:

- No designar els coordinadors en matéria de seguretat i salut quan aixd sigui preceptiu.
- Incomplir I'obligacié que s'elabori I'estudi o, si escau, I'estudi basic de seguretat i salut,
quan aix0 sigui preceptiu, amb l'abast i contingut establerts en la normativa de
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prevencié de riscos laborals, o quan talis estudis presentin deficiencies o manques
significatives i greus en relacié amb la seguretat i la salut en I'obra.

- No adoptar les mesures necessaries per a garantir, en la forma i amb I'abast i contingut
previstos en la normativa de prevencio, que els empresaris que desenvolupen activitats
en l'obra rebin la informacid i les instruccions adequades sobre els riscos i les mesures
de proteccio, prevencio i emergéncia.

- No complir els coordinadors en materia de seguretat i salut les obligacions establertes
en larticle 9 del Reial decret 1627/1997 com a conseqiéncia de la seva falta de
preséncia, dedicaci6 o activitat en I'obra.

- No complir els coordinadors en materia de seguretat i salut les obligacions, distintes de
les citades en els paragrafs anteriors, establertes en la normativa de prevencidé de
riscos laborals quan tals incompliments tinguin o puguin tenir repercussid greu en
relacié amb la seguretat i salut en I'obra.

Seran infraccions molt greus:

- No adoptar el promotor o I'empresari titular del centre de treball, les mesures
necessaries per a garantir que aquells altres que desenvolupin activitats en el mateix
rebin la informacié i les instruccions adequades, en la forma i amb el contingut i abast
establerts en la normativa de prevencié de riscos laborals, sobre els riscos i les
mesures de proteccid, prevencié i emergéncia.

- La falta de preséncia dels recursos preventius quan aixd sigui preceptiu o
l'incompliment de les obligacions derivades de la seva preséncia.

- Permetre l'inici de la prestacio de serveis dels treballadors posats a disposicié sense
tenir constancia documental que han rebut les informacions relatives als riscos i
mesures preventives, posseeixen la formacié especifica necessaria i compten amb un
estat de salut compatible amb el lloc de treball a ocupar.

REIAL DECRET 1627/97, EXTRACTE.

- En tota obra de construcci6, el Promotor haura de fer redactar un Estudi de Seguretat
redactat per un técnic competent i visat pel col-legi professional corresponent (art. 4).

- Quan en l'obra participi mes d'una empresa, 0 empresa i treballadors autonoms, el
Promotor haura de nomenar un Coordinador de Seguretat en fase d'execucié d'obra
(art. 3.2).

- Cada contractista que participi en I'obra haura de redactar un Pla de Seguretat que
desenvolupi I'Estudi de Seguretat el qual haura de ser aprovat pel coordinador de
Seguretat. (art. 7). Tenen caracter de contractistes totes les empreses contractades
directament pel promotor.

- En l'obra haura d'existir un Llibre d'Incidéncies, habilitat pel col-legi Professional de
Coordinador de Seguretat (art. 13).

- En els art. 11 i 12 es fixen les obligacions dels contractistes, subcontractistes i
treballadors autonoms.

- Abans de l'inici de I'obra el Promotor haura d'efectuar un Avis Previ a l'autoritat laboral
competent (art. 18 i 19). Aquest Avis previ haura d'actualitzar-se a mesura que
s'incorporin nous contractistes i/o subcontractistes a I'obra.



EBSS PAVIMENTACIO AMB AGLOMERAT ASFALTIC EN VIiES PUBLIQUES DEL T.M. DE
COSTITX

DEPARTAMENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL - CONSELL DEMALLORCA

Carrer Gral. Riera, 111. 07010 Palma de Mallorca. Tel. 971 17 3825

Cadascuna de les empreses que participi en I'execuciéo de I'obra haura de
disposar dels recursos preventius propis segons es recull en el present Plec i
en compliment de l'article 4° de la Llei 54/2003.

Palma de Mallorca, a 14 d’abril de 2016

Alicia Rivas Pascual
Arquitecta Tecnica del CIM
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Fitxa per al calcul del volum i caracteritzacié dels residus de construccié i demolicioé generats a I'obra *

|| _Projecte: F’ojecte de Pavimentacio amb aglomerat asfaltic en vies publiques del TM de Costitx. Carrers de la Pau,_
Emplacament: | Costitx ‘Municipi: | |Costitx icp: | 70
Promotor: | Ajuntament de Costitx ICIF: I

# D'acord amb el Pla Director de Gestié de Residus de Construccid, Demolicid, Voluminosos i Pneumatics fora d'Us (BOIB Num.141 23-11-2002)

EX

ya

Avaluacié6 del volum i caracteristiques dels residus procedents de DEMOLICIO

\
%
=)

1 A |Edifici d'habitatges d'obra de fabrica:

1B |Edifici d'habitatges d'estructura de formigé convencional:

1C |Edifici industrial d'obra de fabrica

X 1D |Altres tipologies

2 | Avaluacio6 del volum i caracteristiques dels residus de CONSTRUCCIO

idus de Construccié procedents de REFORMES:

o
>
-
@
o

|

2B |Residus de Construccié procedents d'OBRA NOVA:

GESTIO Residus de Construccio i Demolicio:

- S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionaria Consell de Mallorca)

P4

3 Avaluacio dels residus d'EXCAVACIO

X 3 Avaluacio dels residus d'EXCAVACIO:

GESTIO Residus d'excavacio:

- De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavacio destinats directament

a la restauracio de PEDRERES ( amb Pla de restauracio aprovat )

Autor del projecte: Montserrat Molins Duran NUm. col.legiat: 509/ Firma:




Fitxa per al calcul del volum i caracteritzacié dels residus de construccié i demolicio generats a I'obra *

Erojecte: F’ojecte de Pavimentacio amb aglomerat asfaltic en vies publiques del TM de Costitx. Carrers de la Pau,_(
Emplacament: | Costitx {Municipi: | |Costitx ce: | 70
Promotor: | Ajuntament de Costitx ICIF: I
# D'acord amb el Pla Director de Gestié de Residus de Construccid, Demolicid, Voluminosos i Pneumatics fora d'Us (BOIB Num.141 23-11-2002)
\ RN . -
1 Avaluacié del volum i caracteristiques dels residus procedents de DEMOLICIO
| - |
| | 1 A Edifici d'habitatges d'obra de fabrica: construits a demolir o | |
L] \ \ \ |
Codigo IResidus L. Volum L. Pes Volum Pes
MAM/304/2002 | | | (m*/m?) (t/m?) (m%) ®)
170102/170103 |Obra de fabrica 0,5120 0,5420 0,00 0,00
170101 |Formigc’> i morters 0,0620 0,0840 0,00 0,00
1010408 |Petris 0,0820 0,0520 0,00 0,00
170406 |Metalls 0,0009 0,0040 0,00 0,00
170201 |Fustes 0,0663 0,0230 0,00 0,00
170202 |Vidres 0,0004 0,0006 0,00 0,00
170203 |P|éstics 0,0004 0,0004 0,00 0,00
170302 |Betums - - - \
Altres \ 0,0080 0,0040 0,00 0,00
TOTAL: 0,7320 0,7100 0,00 000 ||
Observacions:
|
mz
1 B |Edifici d'habitatges d'estructura de formigo: construits a demolir 0 B
L] 1] \ \ L
Codigo |Residus I. Volum 1. Pes Volum Pes
MAM/304/2002 (m*/m?) (t/m?) (m) )
I || || || ||
170102/170103  |Obra de fabrica 0,3825 0,3380 0,00 0,00
170101 |Formigc’> i morters 0,5253 0,7110 0,00 0,00
1010408 |Petris 0,0347 0,0510 0,00 0,00
170406 |Metalls 0,0036 0,0160 0,00 0,00
170201 |Fustes 0,0047 0,0017 0,00 0,00
170202 |Vidres 0,0010 0,0016 0,00 0,00
170203 |P|éstics 0,0007 0,0008 0,00 0,00
170302 |Betums 0,0012 0,0009 0,00 0,00
Altres \ 0,0153 0,0090 0,00 0,00
TOTAL: 0,9690 1,1300 0,00 0,00 I]
Observacions:
e
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Fitxa per al calcul del volum i caracteritzacié dels residus de construccié i demolicio generats a I'obra *

Projecte: F’ojecte de Pavimentacio amb aglomerat asfaltic en vies publiques del TM de Costitx. Carrers de la Pau,_(
Emplacament: | Costitx {Municipi: | |Costitx ce: | 70
Promotor: | Ajuntament de Costitx CIF: I
# D'acord amb el Pla Director de Gestié de Residus de Construccid, Demolicid, Voluminosos i Pneumatics fora d'Us (BOIB Num.141 23-11-2002)
mZ
1 C |Edifici industrial d'obra de fabrica construits a demolir 0
] \ \ Il
Cddigo Residus 1. Volum 1. Pes Volum Pes
MAM/304/2002 (m’/m?) (t/m?) (m*) )
| I [ [ | [ | [ | | |
170102/170103  |Obra de fabrica 0,5270 0,5580 0,00 0,00
170101 |F0rmigc’> i morters 0,2550 0,3450 0,00 0,00
1010408 |Petris 0,0240 0,0350 0,00 0,00
170406 |MetaIIs 0,0017 0,0078 0,00 0,00
170201 |Fustes 0,0644 0,0230 0,00 0,00
170202 |Vidres 0,0005 0,0008 0,00 0,00
170203 |Pléstics 0,0004 0,0004 0,00 0,00
170302 |Betums - - \ \
Altres \ 0,0010 0,0060 0,00 0,00
TOTAL: 0,8740 0,9760 0,00 0,00
| | | L] [ |
Observacions:
|
mZ
1 D Altres tipologies: construits a demolir 2350

Justificacio calcul:

Fresado de pavimento asfalfico en las vias a asfaltar.

Volumen in situ: 94 m3

Peso: Densidad media: 1,7 t/m3 |

|(esponjamiento 20%) |

Observacions:

94 m3 x 1,7 t/m3 = 159,8 t

3/6



Fitxa per al calcul del volum i caracteritzacié dels residus de construccié i demolicio generats a I'obra *

Erojecte: F’ojecte de Pavimentacio amb aglomerat asfaltic en vies publiques del TM de Costitx. Carrers de la Pau,_(
Emplacament: | Costitx {Municipi: | |Costitx ce: | 70
Promotor: | Ajuntament de Costitx ICIF: I
# D'acord amb el Pla Director de Gestié de Residus de Construccid, Demolicid, Voluminosos i Pneumatics fora d'Us (BOIB Num.141 23-11-2002)
\ R -
2 Avaluacio del volum i caracteristiques dels residus de CONSTRUCCIO
|
2A m*
Residus de Construccio procedents de REFORMES: construits de reformes: 0
LT Habitatge 0
Tipologia de I'edifici a reformar: Local Comercial 0
Habitatge | Industria 0
Local comercial Altres (*) 0
IndUstria ‘ ‘ (*)requereix introduir els indexs en la fulla indexs
Altres:_ ‘ ‘
Cddigo Residus 1. Volum 1. Pes Volum Pes
MAM/304/2002 | | | (m*/m?) (t/m?) (m?) ®)
170102/170103 |Obra de fabrica 0,0000 0,0000 0,00 0,00
170101 |F0rmigc') i morters 0,0000 0,0000 0,00 0,00
{010408 [Petris | | 0,0000 0,0000 0,00 0,00
|Embalatges 0,0000 0,0000 0,00 0,00
Altres \ 0,0000 0,0000 0,00 0,00
TOTAL: 0,0000 0,0000 0,00 0,00
| | | L] [ |
Observacions:
2B —
Residus de Construccioé procedents d'OBRA NOVA: construits d'obra nova 0
L LT Habitatge 0
Tipologia de I'edifici a construir: Local Comercial 0
Habitatge | Industria 0
Local comercial Altres (*) 0
Industria ‘ ‘ (*)requereix introduir els indexs en la fulla indexs
Altres:_ ‘ ‘
Codigo Residus I. Volum 1. Pes Volum Pes
MAM/304/2002 | | | (m*/m?) (t/m?) (m) ®)
170102/170103 |Obra de fabrica 0,0000 0,0000 0,00 0,00
170101 |Formigc’> i morters 0,0000 0,0000 0,00 0,00
1010408 |Petris \ \ 0,0000 0,0000 0,00 0,00
|Embalatges 0,0000 0,0000 0,00 0,00
Altres \ 0,0000 0,0000 0,00 0,00
TOTAL: 0,0000 0,0000 0,00 0,00
[ | [ | [ | L] [ |
Observacions:
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| |Projecte:
Emplacament: Municipi: | |
Promotor:

# D'acord amb el Pla Director de Gestié de Residus de Construccid, Demolicid, Voluminosos i Pneumatics fora d'Us (BOIB Num.141 23-11-2002)
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| |Projecte:
Emplacament: Municipi: | |
Promotor:

# D'acord amb el Pla Director de Gestié de Residus de Construccid, Demolicid, Voluminosos i Pneumatics fora d'Us (BOIB Num.141 23-11-2002)

Avaluacio residus d'EXCAVACIO:

Materials: Kg/m’ RESIDU REAL
[T (Kg/m3) m) | (k9
Terrenys naturals: |Grava i sorra compactada 2.000
Grava i sorra solta 1.700
Argiles 2.100
Altres
\ | |
Reblerts: Terra vegetal
Terraple
Pedraple
Altres |
TOTAL: 11.000
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PLANOLS

1. PLANOL DE SITUACIO
2. PLANTA | DETALLS

Num. Ref. 705_C0S012



