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SP260 - Projecte de canvi de pavimentacio de carrer a Costitx

2.1 RESUM DEL PRESSUPOST

A) PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL (PEM) 13.354,77 €
B) BENEFICI INDUSTRIAL (BI) (6%) 801,29 €
C ) DESPESES GENERALS (13%) 1.736,12 €
D )TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (A+B+C) 15.892,18 €
IVA 21% 3.337,36 €
PRESSUPOST TOTAL (D+ 21%D) 19.229,54 €
GESTIO DE RESIDUS 118,03 €
10% IVA 11,80 €

129,83 €
TOTAL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO 19.359,37 €

(DINOU MIL TRES-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

Inca, 12 de novembre de 2018

Sebastia Pieras Gelabert
Arquitecte

spai
spai@coaib.es
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