

# RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL	RESUM	EUROS	%
01	ENDERROCAMENTS.....	4.234,56	5,32
02	MOVIMENTS DE TERRES.....	93,33	0,12
03	FORMIGONS.....	5.099,20	6,40
04	FORJATS.....	940,28	1,18
05	COBERTES.....	562,87	0,71
06	FÀBRIQUES I ENVANS.....	6.302,30	7,91
07	VENTIL·LACIÓ.....	422,35	0,53
08	REVESTIMENTS.....	1.839,92	2,31
09	ENRAJOLATS.....	1.311,26	1,65
10	FUSTERIA I MANYERIA.....	2.008,56	2,52
11	FONTANERIA.....	2.223,71	2,79
12	ELECTRICITAT.....	24.639,00	30,94
13	PINTURA.....	377,79	0,47
14	ASCENSOR.....	18.406,76	23,12
15	CONTROL DE QUALITAT.....	1.782,89	2,24
16	VIDRES.....	1.928,22	2,42
17	SEGURETAT I SALUT.....	7.456,00	9,36
<b>TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>79.629,00</b>	
13,00% Despeses Generals.....		10.351,77	
6,00% Benefici industrial.....		4.777,74	
SUMA DE G.G. y B.I.		15.129,51	
16,00% I.V.A.....		15.161,36	
<b>TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA</b>		<b>109.919,87</b>	

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de CENT NOU MIL NOU-CENTS DINOI EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS

Palma, a 23 de juny de 2008.

L'ARQUITECTE

L'ARQUITECTA TÈCNICA

Carlos Forner Todó

Alicia Rivas Pascual